

**Centro di Responsabilità**  
**Settore Opere Pubbliche e Servizi per la Città – Acque, Strade ed Edilizia Comunale**  
**Servizi Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale**

**OGGETTO: CASE COMUNALI DI VIA MILANO 254 - MESSA IN SICUREZZA DELLE  
 MENSOLE IN PIETRA DEI BALCONI (CUP: J12D170000000014 CIG: 72885963B1):**  
 – DETERMINA A CONTRARRE  
 – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA: €. 50.000,00

**IL DIRETTORE**

Premesso che:

- a seguito della caduta di una mensola in pietra di sostegno del ballatoio al 3° piano dello stabile comunale ubicato in via Milano 254, l'ing. Andrea Zuccalà, tecnico dello scrivente Settore, ha provveduto ad effettuare una serie di approfondimenti, che hanno interessato anche le mensole degli altri balconi del medesimo stabile;
- a seguito di tali verifiche è emerso che la rottura non può essere imputata a sovraccarico (il balcone, al momento del cedimento, era vuoto), in considerazione all'età dello stabile (risalente alla fine del mille e 800) e vista la tipologia di rottura, quasi perfettamente verticale ed esattamente nel punto di massimo momento; conseguentemente tale rottura deve essere imputata a fenomeni di fatica, i quali, per il tipo di pietra rilevata (appartenente alla famiglia degli GNEISS) avvengono dopo un periodo di lavoro a trazione/flessione di circa 50-80 anni, compatibile, quindi, con la vita della struttura;
- alla luce di quanto emerso è stata ravvisata la necessità di eseguire un intervento di messa in sicurezza delle mensole di sostegno di tutto l'edificio, in quanto a rischio di rottura per fenomeno di fatica;
- dinanzi alla evidenziata necessità dell'esecuzione dell'intervento di cui sopra, l'Ing. Andrea Zuccalà, individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e progettista, ha sviluppato il progetto esecutivo relativo ai lavori in argomento, redatto in unica fase ai sensi dell'art. 23, comma 4°, del D. LGS. n.50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo pari ad €. 50.000,00, come da quadro economico di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
Importo dei lavori a base d'asta	€ 33.882,80
Oneri sicurezza generici	€ 1.103,60
Oneri sicurezza speciali	€ 5.847,03
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 40.833,43</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA 10%	€ 4.083,34
Incentivo per la progettazione	€ 816,67
Incarico esterno per CSE	€ 3.943,03
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 323,53

<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 9.166,57
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ 50.000,00

- con delibera della Giunta Comunale n. 452 del 29/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il precitato progetto esecutivo, redatto in unica fase ai sensi dell'art. 23, comma 4°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e composto dai seguenti elaborati progettuali:

AII. 1 RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO

AII. 2 RELAZIONE DI CALCOLO

AII. 3 ELENCO PREZZI

AII. 4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AII. 5 SCHEMA DI LETTERA COMMERCIALE

AII. 6 SCHEMA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

AII. 7 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

TAV. UNICA – PIANTE PROSPETTI E SEZIONI TIPOLOGICHE

- l'intervento trova copertura al capitolo 2120602/2300 "manutenzione straordinaria e ristrutturazione fabbricati ad uso abitativo" del corrente esercizio di Bilancio ed è finanziato mediante *Avanzo Vincolato*;

Rilevato che, per mero errore materiale, nel Quadro Economico di progetto non è stata prevista la spesa di € 30,00 per il contributo di gara da versare ad ANAC;

Ritenuto, pertanto, di rettificare il precitato Quadro Economico come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
Importo dei lavori a base d'asta	€ 33.882,80
Oneri sicurezza generici	€ 1.103,60
Oneri sicurezza speciali	€ 5.847,03
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 40.833,43</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA 10%	€ 4.083,34
Incentivo per la progettazione	€ 816,67
Incarico esterno per CSE	€ 3.943,03
Contributo ANAC	€ 30,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 293,53
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 9.166,57</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 50.000,00</b>

Atteso che, conseguentemente, si rende necessario riapprovare l'allegato "RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO" al precitato progetto esecutivo, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 452 del 29/11/2017, come da elaborato rettificato, allegato al presente atto

quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che la rettifica appena citata non comporta alcuna modifica alle scelte progettuali e lascia invariati l'importo posto a base di gara, quello complessivo di progetto nonché ogni altro aspetto di programmazione finanziaria;

Atteso, altresì, che l'appalto è da qualificarsi quale intervento di "*risanamento conservativo*" su edificio vincolato, finalizzato alla "*conservazione dell'organismo edilizio*" mediante "*consolidamento degli elementi costitutivi dell'edificio*"; conseguentemente si applica l'aliquota Iva agevolata del 10%;

Visti gli artt. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che stabiliscono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni appaltanti adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Atteso che gli elementi essenziali del contratto sono meglio descritti nel precitato progetto e, più precisamente, nello *SCHEMA DI LETTERA COMMERCIALE* e nello *SCHEMA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI*;

Richiamata:

- la deliberazione della Giunta Comunale n.403/2016, con la quale è stato costituito il Settore Appalti e Contratti;

- la Circolare del Settore Appalti e Contratti del 15/12/2016, recante "COSTITUZIONE SETTORE APPALTI E CONTRATTI – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE", dalla quale si evince (nell'Allegato sub 1 della stessa), per gli appalti di importo superiore ad €. 40.000,00, che la competenza della determinazione a contrarre spetta a ciascun Settore, in base all'ordinaria competenza, mentre è di competenza del Settore Appalti e Contratti la determinazione di indizione della relativa procedura di gara e le successive fasi della stessa, determinazione di aggiudicazione definitiva compresa;

Richiamata la proposta del RUP di avvio della procedura di gara, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto di dover definire, secondo lo schema "*ALLEGATO 2 - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA*" della suddetta circolare, gli aspetti principali della procedura, ed in particolare:

\* di affidare l'appalto *de quo* mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2006, da espletarsi sulla piattaforma telematica SINTEL, della centrale regionale ARCA Lombardia, previa individuazione, a seguito di manifestazione d'interesse e sorteggio, di 10 operatori economici, ove presenti;

\* di utilizzare, quale criterio di individuazione della migliore offerta, il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. a), del medesimo D.lgs. 50/2016;

Atteso che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016, in caso di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b), dello stesso Decreto Legislativo non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016;

Richiamato l'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 che, per importi simili a quello in questione, consente la stipula mediante scambio di corrispondenza, anche tramite posta elettronica certificata, secondo l'uso del commercio;

Vista la preliminare verifica sulla compatibilità monetaria, espletata dai Servizi Finanziari, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009.

Tutto ciò premesso e considerato;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e del Decreto Sindacale n. 48/2017 e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità con l'assunzione del presente atto.

#### **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente riportate quali parti integrali del presente dispositivo;

1°) di riapprovare l'allegato "*RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO*" al progetto esecutivo relativo all'appalto in argomento, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 452 del 29/11/2017, come da elaborato rettificato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che la rettifica appena citata non comporta alcuna modifica alle scelte progettuali e lascia invariati l'importo posto a base di gara, quello complessivo di progetto nonché ogni altro aspetto di programmazione finanziaria;

2°) di approvare il nuovo quadro economico di progetto, così come in premessa rideterminato;

3°) di affidare l'appalto di che trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2006, da espletarsi sulla piattaforma telematica SINTEL, della centrale regionale ARCA Lombardia, previa individuazione, a seguito di manifestazione d'interesse e sorteggio, di 10 operatori economici, ove presenti, ed utilizzando, quale criterio di individuazione della migliore offerta, quello del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. a), del medesimo D.lgs. 50/2016;

4°) di dare atto che verrà stipulato, con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura di che trattasi, regolare contratto in forma privata mediante scambio di corrispondenza, anche tramite posta elettronica certificata, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32,

comma 14, del D.lgs. 50/2016, come da schema di lettera commerciale già allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 452 del 29/11/2017;

5°) di prenotare l'importo di €. 50.000,00 come segue:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	cig
2017	S	12.06	2.02.01.09.001	2120602/ 2300	manutenzione straordinaria e ristrutturazione fabbricati ad uso abitativo	€.50.000,00	-	2017	----	72885963B1

6°) di approvare l' "ALLEGATO 2 - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA" di cui la Circolare del Settore Appalti e Contratti del 15.12.2016, recante "COSTITUZIONE SETTORE APPALTI E CONTRATTI - PRIME INDICAZIONI OPERATIVE", ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

7°) di dare atto la spesa di €. 50.000,00, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, diventerà esigibile nell'anno 2018 e che, per tale motivo, è stata richiesta apposita variazione di esigibilità;

8°) di dare atto, altresì, che la determinazione di indizione della procedura di gara, comprendente l'approvazione della documentazione di gara, verrà assunta dal direttore del Settore Appalti e contratti.

Il Direttore del Settore  
Avv. Giuseppe Ragadali





Al Direttore del Settore  
**Avv. Giuseppe Ragadali**

*Opere Pubbliche e  
Manutenzione Edilizia Comunale*

**CASE COMUNALI DI VIA MILANO 254**  
**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE MENSOLE IN PIETRA DEI BALCONI**  
**(CUP: J12D17000000004 CIG: 72885963B1)**

A seguito della caduta di una mensola di sostegno del ballatoio al 3° piano dello stabile di Via Milano 254, l'ufficio ha provveduto ad effettuare una serie di approfondimenti che hanno portato a ritenere necessario e indispensabile un intervento di messa in sicurezza delle mensole di sostegno di tutto l'edificio, in quanto a rischio di rottura per fenomeno di fatica.

Al fine di eseguire con adeguata celerità la messa in sicurezza dello stabile comunale di Via Milano 254, l'Amministrazione Comunale ha deciso di eseguire opere che, pur non obbligando la sostituzione delle mensole di sostegno esistenti, consentiranno di raggiungere gli stessi livelli elevati di sicurezza, permettendo però un risparmio di circa 1.350,00 € per ogni mensola. Per le specifiche tecniche sulla tipologia d'intervento adottata si veda l'allegata relazione tecnica.

A causa della particolarità propria delle lavorazioni da effettuare, si rende necessario affidare i lavori ad un'impresa la cui specializzazione possa garantire la perfetta regola d'arte dei carotaggi su pietra e muratura di difficile esecuzione, sia per la collocazione che per la lunghezza delle perforazioni e, di conseguenza, delle barre da inserire.

Trattandosi di affidamento di lavoro con importo a base di gara pari ad € 40.833,43 (Iva e contributi esclusi), importo compreso tra € 40'000,00 ed € 100'000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "b", del DLgs 50/2016 e smi, ed alle Linee Guida n° 4 dell'ANAC "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", l'affidamento avverrà col criterio del massimo ribasso, mediante **procedura negoziata**, previa indagine di mercato (o consultazione di elenchi per la selezione) di almeno **cinque operatori economici** da invitare al confronto competitivo (punto 4.3.a Linee Guida ANAC 4), come previsto ai punti 4.1 e 4.2, nelle modalità previste dall' delle linee guida ANAC n. 4. La valutazione delle offerte sarà preceduta da manifestazione d'interesse,

tramite piattaforma SINTEL, al fine di garantire il rispetto dei "principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni" previsti all'art. 30 del DLgs 50/2016.

L'appalto sarà finanziato con le somme presenti nel bilancio 2017/2019, annualità 2017, **2.12.06.02.2300** manutenzione straordinaria e ristrutturazione fabbricati ad uso abitativo per complessivi € 50.000,00, finanziati con avanzo vincolato.

Si riporta, di seguito, la proposta di Quadro Economico relativo all'appalto in oggetto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO A BASE D'ASTA		
N.	DESCRIZIONE	IMPORTI
1	Importo dei lavori a misura	€ 40.833,43
2	Importo dei lavori a corpo	€ -
3	Importo dei lavori in economia	€ -
4	Oneri sicurezza generici compresi nei prezzi	€ 1.103,60
5	Oneri sicurezza speciali	€ 5.847,03
6	Importo dei lavori a base d'Asta	€ 33.882,80
7	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
8	IVA 10%	€ 4.083,34
9	Spese per pubblicazioni avvisi di gara ed aggiudicazione	€ -
10	Incentivo per la progettazione	€ 816,67
11	Incarico CSE	€ 3.943,03
12	Contributo ANAC	€ 30,00
13	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 293,53
14	<b>SOMMANO</b>	€ 9.166,57
15	<b>TOTALE</b>	€ 50.000,00

Como, li 21 dicembre 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing Andrea Zuccalà

Documento informatico sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art 24 del DLgs 82/2005 e smi



**Settore Opere Pubbliche e Servizi per la Città - Acque, Strade ed Edilizia Comunale**  
**Servizi Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale**

Como, 27 dicembre 2017

**AL SETTORE RAGIONERIA**

**SEDE**

**MESSA IN SICUREZZA DELLE MENSOLE IN PIETRA DEI BALCONI DELLE CASE  
COMUNALI DI VIA MILANO 254 – PROGETTO ESECUTIVO**


**(CUP: J12D17000000004 - CIG: 72885963B1)**

**SI CERTIFICA**

che le opere di cui all'oggetto sono da intendersi opere di **risanamento conservativo** in quanto trattasi di interventi di "conservazione dell'organismo edilizio" con interventi di "consolidamento degli elementi costitutivi dell'edificio" da eseguirsi ad opera di impresa qualificata e mediante tecniche specialistiche su edifici vincolati e quindi rientranti tra le tipologie consentite ai sensi del DPR 380 del 6 giugno 2001, art 3 lettera "c" (*ex L. 457 del 05/08/78 art. 31 lett. C*), nonché del punto 127-quinquedecies della tabella A, parte III del DPR 633/1972.

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**  
**Dott. Giuseppe Ragadali**

---





SETTORE APPALTI E CONTRATTI


COMUNE DI  
**COMO**

Allegato 2 DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA

(da compilare - allegare alla determinazione a contrattare - trasmettere in formato word)

Oggetto dell'appalto:	CASE COMUNALI DI VIA MILANO 254 - MESSA IN SICUREZZA DELLE MENSOLE IN PIETRA DEI BALCONI
RUP	Ing. Andrea Zuccalà
Direttore Lavori	Ing. Andrea Zuccalà
Direttore esecuzione (per servizi e forniture)	-
Estremi determinazione a contrattare:	da fare
Estremi atti approvazione progetto	D.G. 452/2017
Tipo di procedura (aperta - negoziata - ...)	Negoziata
Criterio aggiudicazione:	massimo ribasso
Criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose (eventualmente formula di calcolo)	-
Sopralluogo in fase di gara (eventuale)	NO
Durata dell'appalto:	45 GIORNI
Ammissibilità proroga dell'appalto:	6 mesi
Decorrenza dell'appalto: (consegna lavori - avvio esecuzione prestazione) ( ricordarsi di motivare in determinazione a contrattare eventuale consegna / avvio prima della stipulazione del contratto)	Gennaio 2018
Ammissibilità subappalto	si
Estremi contabili (capitolo etc) dei capitoli per cui è stata data delega per le pubblicazioni e il contributo ANAC	Bilancio esercizio 2017/2019 CAPITOLO 2.12.06.02.2300
CIG	72885963B1
CUP (eventuale)	J12D17000000004
CPC (eventuale)	-
CPV (eventuale)	45450000-6 Altri lavori di completamento edifici
Valore dell'appalto al netto d'iva:	€ 40.833,43
Importo oneri della sicurezza al netto d'iva:	€ 6.950,63
Importo a base d'affidamento soggetto a ribasso al netto d'iva:	€ 33.882,80
Fonte finanziamento dell'appalto:	AVANZO VINCOLATO
Requisiti idoneità professionale ex art. 83 c. 1 lett. a) DLgs 50/2016 (eventuale ricordarsi di motivare in determinazione a contrattare)	Iscrizione alla CCIA
Requisiti capacità economico e finanziaria ex art. 83 c. 1 lett. b) DLgs 50/2016 (eventuale - ricordarsi di motivare in determinazione a contrattare)	Fatturato minimo pari a 100.000€ all'anno negli ultimi 2 anni
Requisiti capacità tecnica e professionale ex art. 83 c. 1 lett. c) DLgs 50/2016 (eventuale ricordarsi di motivare in determinazione a contrattare)	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione di edifici storici (vincolati ai sensi del DLGS 42/04) su opere in pietra, per importi di almeno 50.000 € nell'ultimo biennio .
Termine entro cui la procedura deve essere avviata (eventuale - indicare motivazioni)	Dicembre 2017
Termine entro cui la procedura deve essere aggiudicata (eventuale - indicare motivazioni)	-

Firma RUP



---

## RELAZIONE

### **1. Premessa**

A seguito della caduta di una mensola di sostegno del ballatoio al 3° piano dello stabile di Via Milano 254, l'ufficio ha provveduto ad effettuare una serie di approfondimenti che hanno portato a ritenere necessario e indispensabile un intervento di messa in sicurezza delle mensole di sostegno di tutto l'edificio, in quanto a rischio di rottura per fenomeno di fatica.

Al fine di eseguire con adeguata celerità la messa in sicurezza dello stabile comunale di Via Milano 254, l'Amministrazione Comunale ha deciso di eseguire opere che, pur non obbligando la sostituzione delle mensole di sostegno esistenti, consentiranno di raggiungere gli stessi livelli elevati di sicurezza, permettendo però un risparmio di circa 1.350,00 € per ogni mensola. Per le specifiche tecniche sulla tipologia d'intervento adottata si veda l'allegata relazione tecnica.

A causa della particolarità propria delle lavorazioni da effettuare, si rende necessario affidare i lavori ad un'impresa la cui specializzazione possa garantire la perfetta regola d'arte dei carotaggi su pietra e muratura di difficile esecuzione, sia per la collocazione che per la lunghezza delle perforazioni e, di conseguenza, delle barre da inserire.

Si ritiene preferibile, anche per il limitato importo dei lavori, procedere ad un affidamento diretto previa manifestazione di interesse.

### **2. CAPITOLO DI SPESA**

2.12.06.02.2300 manutenzione straordinaria e ristrutturazione fabbricati ad uso abitativo

### **3. ELENCO ELABORATI**

AII. 1 RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO

AII. 2 RELAZIONE DI CALCOLO

AII. 3 ELENCO PREZZI

AII. 4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AII. 5 SCHEMA DI CONTRATTO

AII. 6 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO + NORME TECNICHE

AII. 7 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

TAV. UNICA – PIANTE PROSPETTI E SEZIONI TIPOLOGICHE

#### 4. QUADRO ECONOMICO

Come previsto dall'allegato Computo Metrico, il valore totale delle opere ammonta ad € 40'833,43, a questo importo vanno aggiunti gli oneri e le spese necessarie, come riportato nel quadro economico riportato di seguito.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO A BASE D'ASTA		
N.	DESCRIZIONE	IMPORTI
1	Importo dei lavori a misura	€ 40.833,43
2	Importo dei lavori a corpo	€ -
3	Importo dei lavori in economia	€ -
4	Oneri sicurezza generici compresi nei prezzi	€ 1.103,60
5	Oneri sicurezza speciali	€ 5.847,03
6	Importo dei lavori a base d'Asta	€ 33.882,80
7	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
8	IVA 10%	€ 4.083,34
9	Spese per pubblicazioni avvisi di gara ed aggiudicazione	€ -
10	Incentivo per la progettazione	€ 816,67
11	Incarico CSE	€ 3.943,03
12	Contributo ANAC	€ 30,00
13	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 293,53
14	<b>SOMMANO</b>	€ 9.166,57
15	<b>TOTALE</b>	€ 50.000,00

DETTAGLIO INCARICO C.S.E.		IMPORTI
1 CSE	CSE - Coordinatore Sicurezza Esecutivo	€ 2.614,05
2 CSE	4 % Cassa Professionale	€ 575,09
3 CSE	Iva 22% Incarico Coordinamento Sicurezza	€ 701,61
4 CSE	Incentivo progettazione	€ 52,28
5 CSE	<b>Importo Coordinatore</b>	€ 3.943,03

Il Funzionario Tecnico

**Ing. Andrea Zuccalà**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate





SETTORE GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

113

**VERIFICA COMPATIBILITA' MONETARIA(\*)  
RICHIESTA DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE**

**RAGIONERIA**  
29 NOV. 2017  
Prot. .... N. ....

**DESCRIZIONE OPERA O FORNITURA :**

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE MENSOLE IN PIETRA DEI BALCONI DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA MILANO 254

**IMPORTO TOTALE OPERA O FORNITURA** € 50.000,00

**ALLOCAZIONE FINANZIARIA:** Bilancio esercizio 2017/2019 **CAPITOLO** 2.12.06.02.2300

**ESIGIBILITA' ESERCIZIO :** x 2017 € 50.0000,00 X 2018 € 0,00

2019 €                        €           

**MODALITA' DI FINANZIAMENTO :** AVANZO VINCOLATO

**INIZIO LAVORI IL :** FEBBRAIO 2018 **FINE LAVORI IL** MARZO 2018

**CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI :**

**ACCONTO IL** \_\_\_\_\_ **SALDO o UNICA SOLUZIONE IL APRILE 2018**

1° SAL IL \_\_\_\_\_ **IMPORTO €** \_\_\_\_\_

2° SAL IL \_\_\_\_\_ **IMPORTO €** \_\_\_\_\_

3° SAL IL \_\_\_\_\_ **IMPORTO €** \_\_\_\_\_

**C.R.E./CERTIFICATO COLLAUDO IL APRILE 2018 IMPORTO €** 46.000,00

Conforme a quanto previsto dal Bilancio:

SI

NO\*\*

\*\* Nel caso di risposta negativa, compilare nella pagina seguente la richiesta di variazione di esigibilità.

Data, 29 NOVEMBRE 2017

Il Dirigente del Settore

(\*) il presente documento è da allegare alla determinazione di impegno della spesa



SETTORE GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

**RICHIESTA VARIAZIONE DI ESIGIBILITA':**

**In considerazione dell'aggiornamento del crono programma sopra indicato, con la presente si chiede la seguente variazione di esigibilità:**

Anno	importo	n. Impegno (se già assunto)
2017	-50.000,00	
2018	+ 50.000,00	
2019	0,00	
.....		

Data, 29 NOVEMBRE 2017

Il Dirigente del Settore

Tenuto conto dei dati forniti, verificati gli atti contabili dell'Ente, la richiesta è:

**compatibile**

**non compatibile** (motivazione: \_\_\_\_\_)  
con gli obiettivi di finanza pubblica.

**compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, previa approvazione della variazione di esigibilità richiesta.**

Data, 31.12.2017

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
(Dott. Buononato Raffaele)

## IMPEGNO DI SPESA

Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi:

Anno	Entrata / Spesa	Nr. Imp.	Capitolo	Importo	Prenotazione	Variaz.	Codice Fornitore/ Beneficiario
2017	S	3505 *	21206022300	50.000,00	X		

\* Riferimento determina variazione di esigibilità approvata con provvedimento dirigenziale n. 2713 del 19/12/2017.

Como, li 28/12/2017

Il responsabile  
MALACRIDA MAURO



Determina: 2017/2930 esecutiva dal 29/12/2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

la copertura finanziaria (*ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000*), relativa all'impegno di spesa.

Como, 29/12/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
CERESA MARINA

ID: 216467

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da CERESA MARINA il 29/12/2017 11:11:57 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

