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ATTO DI AUTORIZZAZIONE
SETTORE : RETI, STRADE, ACQUE E ARREDO URBANO

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE SOSTEGNI
PERICOLANTI E RELATIVI CORPI ILLUMINANTI DI ALCUNI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG 7681346F3B CUP
J17H18001880004

IMPRESA APPALTATRICE: ENEL SOLE SRL con sede in Roma Viale di Tor di Quinto n.
45/47 P.IVA 05999811002

CIG: 7681346F3B - CUP: J17H18001880004

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Determinazione Dirigenziale n. 195 Registro Settore n.
2612 Registro Generale in data 10/12/2018

CONTRATTO: Lettera Tenente Luogo di contratto del 12/03/2019 trasmessa a mezzo
SINTEL con ID 108457373, che riveste valenza contrattuale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D. Lgs 50/2016;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione dell’appalto, n. 195 Registro Settore n.
2612 Registro Generale in data 10/12/2018, esecutiva, con la quale sono stati affidati 1 lavori in
oggetto, per un importo contrattuale di € 39.900,00, di cui € 1.236,90.= per oneri generici della
sicurezza,= oltre IVA al 22%;

Dato atto che:

— la facolta di subappaltare una quota di lavori, nella misura massima del 30% del totale, ¢
prevista all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e all’art. 9 del Capitolato Speciale Descrittivo e
prestazionale;

— il subappaltatore non ha partecipato alla procedura di gara ed ha prodotto la dichiarazione di
non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
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Atteso che I'impresa appaltatrice ENEL SOLE SRL con nota pervenuta a mezzo comunicazioni
di procedura di Sintel id 107651630 ricevuta in data 21/02/2019, in relazione all’appalto di cui
trattasi - ha chiesto di poter subappaltare le seguenti attivita:
e - Sostituzione apparecchi di illuminazione,
- Sostituzione e posa di bracci e sostegni metallici,
- Sostituzione e posa cavi elettrici,
- Rifacimento linee dorsali (aeree e interrate) e derivazioni,
- Fornitura e posa cavi elettrici,
- Scavi e ripristini pavimentazioni,
- Trasporto a discarica e smaltimento materiali da risulta

alla ditta “IMEB sr1” (P.IVA: 02890420165), con sede in Fiorano al Serio (BG), per un importo
complessivo di € 11.872,77.=;

Dato atto che il subappaltante ha depositato unitamente all’istanza di subappalto, il relativo
contratto stipulato con I’impresa ditta “IMEB srl” subappaltatore; contratto sottoposto a condizione
sospensiva, in relazione all’effettivo rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del Comune
di Como, e dato atto della sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 per
la legittimita del ricorso al subappalto e della insussistenza, a carico dei subappaltatori, di nessuna
delle cause di esclusione dall’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici previste dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016.

I RUP, espletate le verifiche sulla documentazione prodotta dall’Appaltatore, ha
confermato che nulla osta all’ Autorizzazione del subappalto richiesto.

Verificato, inoltre, il rispetto del limite del 30% (trenta) della quota dei lavori subappaltabile di cui
all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di:

- accogliere la proposta del RUP in quanto sussistono le condizioni previste dall’art. 105 del
D.1gs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni per autorizzare il subappalto, dando atto che
devono essere ancora espletate le necessarie verifiche sui requisiti di moralita della Ditta
subappaltatrice;

- autorizzare il subappalto in oggetto nelle more delle verifiche di cui al precedente punto,
dando atto che, ai sensi dell’art.75 del DPR 445/00, qualora, a seguito di tali verifiche, dovesse
emergere la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese la Ditta appaltatrice
decadra da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento, fermo restando che nei confronti
della Ditta subappaltatrice che ha reso dichiarazioni mendaci si procedera con le dovute
segnalazioni alle competenti Autorita;

Visti gli artt. 16 e 17 del d.1gs. 30/3/2001, n. 165;
Visto ’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
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Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarita e della
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 18/08/2000, n. 267 ¢
dell’art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107
del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

TUTTO CIO’ PREMESSO

AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.Lgs 50/2016

L’Impresa ENEL SOLE SRL con sede in Roma Viale di Tor di Quinto n. 45/47 P.I.
05999811002 affidataria dell’appalto relativo ai “LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E
SOSTITUZIONE SOSTEGNI PERICOLANTI E RELATIVI CORPI ILLUMINANTI DI
ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA?” ad affidare in subappalto all’Impresa
IMEB srl di Fiorano al Serio (BG) — Via P. Bombardieri 27 P.1. 02890420165 in possesso della
necessaria idoneita tecnico organizzativa e morale specificata in premessa avendo presentato la
documentazione prevista dalla normativa vigente, ’esecuzione delle attivita sopra elencate, per un
importo massimo di € 11.827,77=, comprensivo del costo della sicurezza e della manodopera.

Quanto sopra con obbligo del rispetto, per tutta la durata dell’appalto, degli obblighi e prescrizioni
di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 16/04/2016.

IL DIRETTORE DI SETTORE
Ing. Pierantonio Lorini
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\/ Enel Sole Srl
/\ Viale Tor di Quinto 45-47 - 00191 Roma - Italia
T +39 06 83051

enelsole@pec.enel.it

SPETT.LE

COMUNE DI COMO (CO)

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105, Comma 3, del D.Lgs. 50/16

Con riferimento all’Offerta presentata tramite Piattaforma Sintel Arca di Regione
Lombardia, inerente LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE SOSTEGNI
PERICOLANTI E RELATIVI CORPI ILLUMINANTI DI ALCUNI IMPIANTI DI I.P.

CIG 7681346F3B -- CUP J17H18001880004

I" Appaltatore ENEL SOLE S.R.L. CHIEDE di poter subappaltare i lavori all'impresa:

Ragione Sociale: IMEB S.r.l.
Indirizzo: Via Pietro Bombardieri, 27 - 24020 FIORANO AL SERIO (BG)
Codice Fiscale e P.IVA 02890420165

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di BERGAMO - REA n. BG-331534

le seguenti attivita:

Sostituzione apparecchi di illuminazione,

Sostituzione e posa di bracci e sostegni metallici,
Sostituzione e posa cavi elettrici,

Rifacimento linee dorsali (aeree e interrate) e derivazioni,
Fornitura e posa cavi elettrici,

Scavi e ripristini pavimentazioni,

Trasporto a discarica e smaltimento materiali da risulta

Importo presunto: EURO 11.872,77 (Undicimilaottocentosettantadue/77)

Periodo presunto inizio lavori: 1/03/2019
Periodo presunto ultimazione lavori: 30/06/2019
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Si allega la documentazione di seguito :

Contratto Subappalto

Dichiarazione Enel Sole

Dichiarazione Art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Dichiarazione C.C.I.A.A. con dichiarazione Antimafia
Dichiarazione Idoneita Tecnico Professionale
Dichiarazione Qualifiche subappaltatore
Dichiarazione Tracciabilita Flussi finanziari
Dichiarazione Famigliari conviventi
Dichiarazione Composizione Societaria
Copia DURC in corso di validita

Copia Certificato SOA

Copia Certificato ISO

POS e DVR

In attesa di Vs. cortese riscontro, si coglie I'occasione per inviare distinti saluti.

Giuseppe Gugliuzza

Un Procuratore

IL PRESENTE DOCUMENTO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE Al
SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005. LA RIPRODUZIONE DELLO
STESSO SU SUPPORTO ANALOGICO E EFFETTUATA DA ENEL SERVIZI E
COSTITUISCE UNA COPIA INTEGRA E FEDELE DELL’ORIGINALE
INFORMATICO, DISPONIBILE A RICHIESTA PRESSO L'UNITA
EMITTENTE.

2/2



Enel Sole Srl

\/ Viale Tor di Quinto 45-47 - 00191 Roma - Italia
/\ T +39 06 83051

enelsole@pec.enel.it

Spett.le

COMUNE DI COMO (CO)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto Giuseppe Gugliuzza, nato a Palermo (PA) il 19/12/68, in qualita di
Procuratore dell'Impresa Enel Sole S.r.l., societa con unico socio soggetta all’attivita di
direzione e coordinamento di Enel S.p.A., P. IVA 05999811002, C.F. 02322600541,
iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma n.
iscrizione 02322600541, con sede legale in Roma, Viale di Tor di Quinto 45/47,

domiciliato per la carica presso la sede sociale,

consapevole della responsabilita e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio
di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 76 DPR. 28.10.2000, n. 445

DICHIARA

- l'insussistenza di forme di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con
I'impresa subappaltatrice IMEB S.r.l. con sede legale a FIORANO AL SERIO (BG) in Via
Pietro Bombardieri, 27 ;

- l'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni;

Giuseppe Gugliuzza
Un Procuratore

IL PRESENTE DOCUMENTO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA
DIGITALE Al SENSI DELL'’ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005. LA
RIPRODUZIONE DELLO STESSO SU SUPPORTO ANALOGICO E
EFFETTUATA DA ENEL SERVIZI E COSTITUISCE UNA COPIA
INTEGRA E FEDELE DELL'ORIGINALE INFORMATICO, DISPONIBILE
A RICHIESTA PRESSO L'UNITA EMITTENTE.
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Enel Sole Srl

\/ Viale Tor di Quinto 45-47 - 00191 Roma - Italia
/\ T +39 06 83051

enelsole@pec.enel.it

TRASMISSIONE TRAMITE PEC

I B e b AL BT Spett.le Impresa

Enel-SOL-01/02/2019-0003948 IMEB S.r.l.

P.l.: 02890420165

CONTRATTO N. 3200001798

Oggetto: Contratto di Subappalto tra Enel Sole S.r.l. ed IMEB S.r.l.

Comune COMO (CO) — LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE SOSTEGNI CON
RELATIVI CORPI ILLUMINANTI DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI
PROPRIETA’ DI ENEL SOLE - CIG 7681346F3B CUP J17H18001880004

Premesso che:

Enel Sole Srl, da adesso in poi anche Appaltatore, con sede e domicilio fiscale in Viale Tor di Quinto,
47 - 00191 ROMA C.F. n. 02322600541 - partita IVA n. 05999811002, ha presentato Offerta tramite
piattaforma SINTEL Arca Regione Lombardia per i lavori urgenti di rifacimento e sostituzione sostegni
pericolanti e relativi corpi illuminanti;

che e volonta dell’Appaltatore affidare in subappalto al Subappaltore IMEB S.r.l.. con sede legale in
Via Pietro Bombardieri, 27 — 24020 FIORANO AL SERIO (BG) - Partita IVA 02890420165, le attivita di
rifacimento e sostituzione dei sostegni pericolanti e relativi corpi illuminanti, quali attivita ricomprese
tra le attivita subappaltabili previste dall’art. 9 (Subappalto) del Capitolato Speciale;

che I’Appaltatore intende affidare in subappalto il servizio sopra richiamato al Subappaltatore, a sua
volta in possesso di adeguata affidabilita tecnico — economica;

che il Subappaltatore conseguentemente dichiara di disporre dei requisiti necessari per I'esecuzione
a regola d’arte delle attivita innanzi elencate;

che I'’Appaltatore ha precedentemente dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare parte delle
attivita oggetto dei lavori necessari;

I’Appaltatore siimpegna a depositare il presente contratto di subappalto presso il Comune, cosi come
previsto dalla vigente normativa in materia e come previsto nella Piattaforma SINTEL;

I’Appaltatore si impegna, inoltre, a depositare, unitamente al presente contratto di subappalto, le
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/16 in
relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Tutto quanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, si disciplina
quanto segue.
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eNel ¢

l. OGGETTO E CORRISPETTIVO

L’Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta di eseguire con proprio personale e con mezzi propri,
I’esecuzione delle attivita dei lavori urgenti di rifacimento e sostituzione sostegni pericolanti e relativi corpi
illuminanti di alcuni Impianti di Proprieta Sole presso il territorio dell’Amministrazione del Comune di COMO
(co).

Con il presente contratto di subappalto le parti convengono che le prestazioni saranno prestate dal
Subappaltatore in piena autonomia, essendo le Parti imprenditori indipendenti non legati tra loro da vincoli
di controllo o collegamento.

L'importo del presente contratto e di € 11.872,77 cosi ripartito:

1. € 8.331,38 (Ottomilatrecentotrentuno/38) per le attivita ricomprese nella parte aperta, compensate a
misura

2. € 2.304,49 (Duemilatrecentoquattro/49) per la Parte “Materiali”, compensate a misura

3. € 1.236,90 (milleduecentotrentasei/90) per costi della sicurezza da interferenza, compensate a misura

Si precisa che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di
ribasso di cui all’art.105 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 633/1972, art. 4, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono
assoggettate all'Imposta sul Valore Aggiunto nell'esercizio d'impresa.

Le attivita sono elencate dettagliatamente nel “computo metrico estimativo” e nel Capitolato Speciale
Cessionario.

L'esecuzione di tutte le attivita dovranno avvenire in conformita agli Elaborati progettuali presentati in Sede
di Offerta.

La parte materiali riguarda la fornitura dei materiali di cui alla parte terza dell’Elenco Compensi che, se
specificatamente richiesta da Enel Sole al Subappaltatore, saranno remunerati moltiplicando i relativi
compensi unitari per il valore punto indicato al successivo punto V.1.

1. DURATA

Il presente Contratto ha una durata pari a mesi 4 decorrenti dalla data di rilascio dell’autorizzazione da parte
del comune di COMO (CO)

Il Contratto esaurisce la propria efficacia:

° al raggiungimento dell'importo contrattuale sopra indicato anche se tale raggiungimento avverra
prima della scadenza della durata sopra indicata;

° alla scadenza del termine della durata sopra indicato, anche se, a tale data, non sara stato raggiunto
I'importo contrattuale sopra indicato.

° venga meno, per qualsiasi ragione, il contratto tra Enel Sole e il Comune.

2di34 3200001798
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. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO CONTRATTUALI

Il Subappaltatore si impegna ad eseguire opere, lavori e interventi alle condizioni, norme, prescrizioni e patti
tutti contenuti nel presente contratto e, subordinatamente, negli altri documenti di seguito elencati che,
unitamente al presente contratto, formano tutti, in modo unitario ed inscindibile anche se non
espressamente allegati poiché conosciuti dal Subappaltatore, il contratto di subappalto:

[EEN

Contratto tra Enel Sole S.r.l. e Contratto stipulato conseguente ad accettazione in Ambiente SINTEL.
Condizioni Particolari Italy Procurement Sole Procurement Rev 03 — Mag. 2018 nel seguito “Condizioni
Particolari” (Sezione Il — Lavori)

3 Capitolato tecnico Unificato - Cod. doc. STN 02;

4  Guida alla realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica — Cod. Doc. STN 04

5 Documento di Valutazione dei rischi da interferenza “DUVRI”

6  Modulistica per la gestione dell'Appalto Cod. Doc. STN 03;
7

8

9

N

Modalita gestionali per Enel Sole — Cod. Doc. 10 13;
Elenco Compensi — Cod. Doc. STN 08
Elenco compensi Addendum “Parte S Sicurezza” — Cod. Doc. STN 10;

10 Tabelle di Unificazione dei materiali di fornitura Impresa — Cod. Doc STM 01

11 Computo metrico estimativo predisposto sulla base dei lavori richiesti;

12 Disposizioni per I'esecuzione dei controlli delle opere affidate alle imprese appaltatrici e dei collaudi —
Cod. Doc. 10 17;

13 Digital Work Force STN 12 (Manuale imprese Sales Force)

14 Assicurazione

15 Condizioni Generali. Le Condizioni Generali sono da intendersi come un unico documento composto
dalla presente Parte Generale e dall’Annex VII ITALIA. In caso di discordanza tra la Parte Generale e
dall’Annex VII - ITALIA prevale quest’ultimo

16 Annex IV Italia — Sesta Edizione ed Aggiornamento del 1/02/2018

Il Subappaltatore dichiara espressamente che in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro é a conoscenza delle norme contenute nel decreto legislativo D.lgs. del 09/04/2008 n° 81 e delle
relative corrispondenze con le normative/disposizione abrogate dal decreto stesso.

Ogni onere tributario e fiscale presente e futuro, di qualsiasi natura, derivante dal presente Contratto € a
carico del Subappaltatore e fermo restando che gli oneri di registrazione in caso d’uso sono a carico della
parte richiedente

Il Subappaltatore dichiara espressamente di aver ricevuto da Enel Sole tutti i documenti sopra elencati e
indicati come documenti contrattuali di cui ai punti da 1 a 16 e dichiara di averne controllato il contenuto e
di conoscerli ed accettarli senza alcuna riserva a tutti gli effetti.

IV. NORME GENERALI

IV.1 Incedibilita del contratto

Il Subappaltatore pena nullita, non puo cedere il contratto, per nessuna ragione, né in caso di
trasferimento o locazione di azienda, né fusione o incorporazione.

Inoltre e fatto espresso divieto cedere a terzi, totalmente o parzialmente il contratto di subappalto,
fatto salvo il diritto di Enel Sole al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
IV.2 Divieto di Subappalto per il Subappaltatore

Il Subappaltatore non pud a sua volta subappaltare alcuna delle attivita oggetto del presente
Contratto.
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IV. 3 Autorizzazioni e concessioni
Le Autorizzazioni per I'effettiva esecuzione di opere, lavori e interventi sono a cura del Appaltatore.

Eventuali permessi dell’Ente proprietario della strada, nonché eventuali provvedimenti rilasciati dalle
competenti Autorita, di divieto di sosta e/o limitazione al traffico veicolare devono essere richiesti dal
Subappaltatore e devono essere trasmessi in copia all’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori.

L'ottenimento dei permessi (richiesta, ritiro, pagamento del relativo onere che sara rimborsato dal
Enel Sole) per I'occupazione temporanea del suolo e/o delle aree pubbliche & a cura del Subappaltatore
e spese di Enel Sole; il Subappaltatore & tenuto ad ottimizzare la propria organizzazione esecutiva dei
lavori al fine di ridurre i tempi di occupazione del suolo e/o aree pubbliche.

Eventuali maggiori importi relativi all’occupazione temporanea del suolo e/o delle aree pubbliche e di
ogni altro onere, derivante da occupazioni superiori a quelle consentite nel permesso di occupazione
temporanea del suolo e/o delle aree pubbliche o dal protrarsi dell'occupazione stessa oltre il tempo
previsto nel permesso di occupazione temporanea del suolo e/o delle aree pubbliche, sono addebitati
al Subappaltatore, qualora la maggiore occupazione o il maggior tempo di occupazione siano dovuti a
cause non giustificate da motivi approvati per iscritto da Enel Sole.

Il rimborso dell'importo pagato dal Subappaltatore e effettuato dal Enel Sole dietro presentazione,
all’'Unita che gestisce il contratto, della fattura/quietanza rilasciata dalla Amministrazione concedente.

IV.4 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

Il Subappaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni legislative
ed osservare tutti i regolamenti, le norme, le eventuali prescrizioni di Enel Sole in materia di
progettazione ed esecuzione di opere, lavori ed interventi, di accettazione delle opere, dei lavori e dei
materiali, dei contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quant’altro possa interessare
I"appalto.

IV.5 Tracciabilita dei flussi finanziari
Il Subappaltatore e I’Appaltatore assumono tutti gli obblighi di cui all’art.3, legge 13 agosto 2010, n.136
in materia di tracciabilita dei flussi finanziari. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata
a prevenire infiltrazioni criminali, il Subappaltatore e I’Appaltatore devono utilizzare uno o pilu conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane Spa, dedicati, anche
non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi al
presente Contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al
comma 3 del suddetto art.3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni. Tali strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione
finanziaria relativa al Contratto, il/i codice/i identificativo/i di gara (CIG), attribuito/i dall’Autorita di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al contratto di Appalto di cui in premessa e
che I’Appaltatore comunichera al Subappaltatore nei tempi di legge previsti.
Il Subappaltatore e, per suo tramite, gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare ad Enel Sole
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni di calendario
dall’accensione, o nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relativamente al Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica riguardo agli stessi.
Il Subappaltatore, o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente Enel Sole e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo ove ha sede
Enel Sole stessa.
Il Subappaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti analoga clausola
con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al suddetto
art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136. Il Subappaltatore si obbliga, inoltre, a risolvere di diritto, ai sensi e
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per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., immediatamente il contratto con i propri subcontraenti qualora
questi violino i suddetti obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Nel caso in cui le transazioni relative al Contratto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della
societa Poste Italiane Spa o nel caso di violazione di uno solo degli obblighi previsti dall’art. 3, legge 13
agosto 2010, n. 136 o dal presente articolo, il Contratto si intendera risolto di diritto immediatamente,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. e per quanto indicato al paragrafo VI.1 "RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL SUBAPPALTATORE" del presente Contratto.

L'art. 11, legge 16 gennaio 2003, n. 3 prevede i casi in cui € obbligatorio il rilascio del Codice Unico di
Progetto (CUP), che Enel Sole comunichera al Subappaltatore il quale dovra riportarlo su ciascuna
relativa transazione.

Responsabilita del Subappaltatore

Il Subappaltatore usa ogni diligenza e adotta tutte le misure necessarie affinché durante I’esecuzione
di opere, lavori ed interventi ad esso affidati, siano evitati danni di qualsiasi genere a persone e cose e
affinché le opere subappaltate, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali, i materiali e le
apparecchiature non subiscano né arrechino danno.

In caso di danni a Terzi arrecati dal Subappaltatore, Enel Sole provvede al risarcimento in luogo del
Subappaltatore con diritto di rivalsa nei suoi confronti per le somme erogate

Il Subappaltatore & tenuto a trasmettere ad Enel Sole, prima dell'inizio dell’esecuzione delle
prestazioni, la documentazione attestante I'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile ove necessario, assicurativi e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché dichiarazione
in merito ai Contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed al rispetto degli obblighi assicurativi
e previdenziali previsti dalle Leggi e dai Contratti.

Il Subappaltatore, & tenuto, ad adempiere a quanto prescritto nell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ed a trasmettere ad Enel Sole entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ciascun
versamento, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, effettuati dai Datori di
Lavoro responsabili, anche relativamente al personale acquisito tramite Contratto di
Somministrazione di Lavoro o acquisito con altri strumenti, modalita e condizioni previsti dalla
legislazione in vigore.

Il Subappaltatore & tenuto a trasmettere ad Enel Sole, prima dell'inizio dei lavori e successivamente in
occasione degli eventuali aggiornamenti del personale preposto la fotocopia dei certificati PES
rilasciati dal datore di lavoro con autocertificazione per attribuzione condizione PES (ai sensi della
Norma CEl EN 50110-1 e CEl 11-48 e CEl 11-27) rilasciata secondo le modalita previste dal DPR
445/2000.

Dovere di riservatezza
Tutti gli elementi che Enel Sole mettera a disposizione del Subappaltatore per I'esecuzione del

presente Contratto, nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati
e sviluppati nell’'ambito del Contratto stesso dal Subappaltatore, oltre a poter essere utilizzati
esclusivamente ai fini del presente Contratto, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere
divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte di Enel Sole, salvo il caso in cui il
Subappaltatore debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorita alle quali
non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni
divulgate da Enel Sole ovvero che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra
conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione del Contratto. Questa condizione di riservatezza
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riguarda sia I'esistenza e il contenuto del Contratto che la documentazione economica, finanziaria,
tecnica, strategica, i piani, le informazioni, i procedimenti, i brevetti, le licenze e qualunque altra
informazione che una qualunque delle Parti abbia fornito per I’esecuzione del Contratto.

Oltre a garantire l'integrita delle informazioni e dei dati, il Subappaltatore sara ritenuto responsabile
anche del comportamento dei soggetti a qualunque titolo dallo stesso coinvolti nell’esecuzione delle
attivita contrattuali (es. amministratori, impiegati, consulenti). Le informazioni e i dati acquisiti
potranno essere utilizzati solo nell’ambito ed ai fini dello svolgimento del Contratto. Enel Sole si riserva
di agire legalmente per la difesa dei propri interessi in caso di mancato rispetto dell’obbligo di
riservatezza.

Il Sub - appaltatore si obbliga a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logistica, fisica e
informatica dei dati che garantiscano la protezione dei dati stessi da distruzione, manipolazione,
accesso non autorizzato o copiatura e a restituire ad Enel Sole, alla data di cessazione dell’efficacia del
Contratto, tutti i dati, documenti e informazioni forniti dalla medesima o comunque posseduti ai fini
dell’esecuzione delle attivita e a distruggerne tutte le copie, salvo contraria autorizzazione scritta da
parte di Enel Sole.

Le Parti, salvo quanto diversamente stabilito nel Contratto, si obbligano a mantenere I'assoluta
riservatezza durante I'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e per il periodo di 5 anni dalla
scadenza contrattuale, fatto salvo quanto fosse necessario per I'esecuzione del Contratto stesso o
qguando la divulgazione sia richiesta dalla legge o da una pubblica Autorita.

Nel caso in cui vi sia questa esigenza, la Parte cui € richiesto di fornire I'informazione riservata
comunichera immediatamente tale circostanza all’altra Parte affinché quest’ultima possa compiere
tutto cio che e necessario per la difesa dei propri diritti. Le Parti divulgheranno solo la parte
dell'informazione richiesta dalla legge e si impegneranno per ottenere una dichiarazione con cui si
assicura che chi ricevera tale informazione la trattera con riservatezza.

Le Parti concorderanno il contenuto, il mezzo di comunicazione e la data di pubblicazione di qualunque
articolo di giornale, avviso o comunicazione di qualunque tipo, relativo all’esistenza del Contratto o a
questioni che lo riguardano.

La riservatezza non si applica all'informazione che sia di dominio pubblico prima della stipula del
Contratto o che diventi tale in un qualunque momento successivo senza che vi sia inadempimento di
nessuna delle Parti agli obblighi di riservatezza.

In caso diinosservanza degli obblighi di riservatezza, Enel Sole ha facolta di risolvere il Contratto, fermo
restando il diritto ad ogni azione e al risarcimento dei danni subiti.

Il Subappaltatore si impegna altresi a non sfruttare economicamente, né per fini commerciali o
promozionali della propria azienda, i segni distintivi, la tecnologia e tutto il know-how di processo di
Enel Sole.

Trattamento dati del Subappaltatore

Ai fini del presente Contratto per le definizioni si deve fare espresso riferimento al D. Lgs. 30/6/2003
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) ed alle sue successive
integrazioni e modificazioni; dal 25 maggio 2018, si fa riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di
seguito “GDPR”), nonché ad ogni altra normativa vigente in materia, anche di attuazione dello stesso.

Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente
nell’ambito della procedura di affidamento del Contratto e sono trattati per finalita strettamente
connesse alla gestione ed esecuzione del Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti
dalla legge o per attivita di promozione di servizi commerciali. | dati personali, inoltre, sono raccolti e
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trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata del
Contratto e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle
vigenti disposizioni di legge.

Al riguardo si precisa che:

L’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalita connesse alla stipula e gestione del
Contratto é presupposto indispensabile per I'instaurazione e I'esecuzione del Contratto stesso;

| dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione alle Societa
soggette a direzione e coordinamento di Enel S.p.A. e non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei
casi consentiti dalla legge. Inoltre i dati personali acquisiti, nonché quelli elaborati potranno altresi
essere oggetto di comunicazione a Societa terze, nominate allo scopo Responsabili del trattamento, al
fine di espletare attivita di gestione e controllo della documentazione afferente al alla Vostra Societa;

Possono inoltre essere destinatari dei dati, i dipendenti, consulenti, collaboratori, interinali e/o ogni
altra persona fisica, che svolgano la propria attivita sulla base delle istruzioni ricevute Enel Sole,
appositamente nominati Persone Autorizzate al trattamento;

La Vostra Societa, ove persona fisica (e/o gli eventuali altri interessati, quali procuratori, referenti
contrattuali, ecc.), ha facolta di esercitare, riguardo all’esistenza e al trattamento dei dati personali
che loriguardano, i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR inviando una comunicazione alla casella
di posta enelsole@pec.enel.it.

Il titolare del trattamento dei dati in questione & Enel Sole S.r.l. in persona del legale rappresentante
pro tempore con sede legale in Via Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma.

Assicurazione

Il Subappaltatore assume in proprio ogni responsabilita per infortunio o danni eventualmente procurati
a persone o a beni in occasione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto anche a mezzo
di propri subcontraenti o terzi suoi incaricati.

Il Subappaltatore & tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata ed
efficacia del Contratto, le seguenti polizze in cui Enel SpA e le sue controllate devono essere considerati
soggetti terzi rispetto all’Assicurato:

e Polizza “RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO VERSO | PROPRI DIPENDENTI” e/o
comungque incaricati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, di massimali
adeguati
Detta polizza dovra includere I'eventuale rivalsa fatta dall’'INAIL per lesioni o infortuni al
personale del Subappaltatore.

e Polizza di “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI” con massimali pari a quelli richiesti dal
Comune.

I massimali della polizza assicurativa dovranno essere relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel
termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché nel successivo periodo di garanzia relativa alle
prestazioni oggetto del Contratto stesso.

La polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore:

- al diritto di rivalsa nei confronti di Enel Spa e delle sue controllate;
- a qualsiasi eccezione nei confronti di Enel Spa e delle sue controllate.
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Il Subappaltatore dovra inviare, nel termine massimo di 30 giorni di calendario dalla sottoscrizione del
Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti I'esistenza delle coperture assicurative sopra
descritte, nonché copia della quietanza di avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi.

| certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi della polizza: compagnia assicuratrice, attivita
dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sotto limiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di
garanzia, oltre alle eventuali estensioni piu sopra specificamente indicate. Il Subappaltatore, nel corso
del rapporto contrattuale, dovra altresi produrre idonea documentazione (certificati assicurativi e
quietanze di pagamento come sopra definiti) comprovante I'avvenuto rinnovo delle coperture
assicurative eventualmente scadute ovvero i certificati assicurativi attestanti la sottoscrizione di
coperture assicurative sostitutive nonché tutte le connesse quietanze di pagamento, nel termine
massimo di 30 giorni di calendario da ciascuna scadenza.

Resta inteso che I'esistenza, la validita e I'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo
costituiscono condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora il Subappaltatore non
sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, Enel S.p.A. potra risolvere il
Contratto medesimo ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., con conseguente ritenzione della cauzione
prestata (se prevista), a titolo di penale, e fatto salvo il diritto di Enel al risarcimento del maggior danno
subito. Il Subappaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti analoga
clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi previsti dal presente articolo. In caso di
inadempimento da parte del Subappaltatore del suddetto obbligo, Enel S.p.A. potra risolvere il
Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. .”

Risoluzione per assenza di polizza

L'assenza di polizza assicurativa stipulata nei modi e nei termini indicati produrra risoluzione del
contratto.

Provvedimenti di carattere economico in caso di inadempimento da parte del Subappaltatore

Si stabiliscono i provvedimenti di carattere economico a seguito degli specifici casi di inadempimento
da parte del Subappaltatore come di seguito riportati :

a. penale di Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo di ultimazione previsto
per attivita programmate ed indicato, nel programma cronologico del presente Contratto;

b. Con riferimento agli obblighi e relative sanzioni in caso di inadempienza previsti dall’art. 36 bis
commi 3,4 e 5del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 come convertito, con modifiche, nella Legge 4 agosto
2006 n. 248, Enel Sole addebita al Subappaltatore eventuali sanzioni comminate ad Enel Sole
dalle Autorita competenti per inadempienza del Subappaltatore.

c. Con riferimento agli obblighi e relative sanzioni in caso di inadempienza previsti nel D.Igs.
81/2008, Enel Sole addebita al Subappaltatore eventuali sanzioni comminate al Enel Sole dalle
Autorita competenti per responsabilita in solido di Enel Sole con lo stesso Subappaltatore.

12 Sanzioni per la violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro.

Ferma restando la facolta di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ENEL Sole a fronte di
ciascuna inadempienza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, salvo richiesta
del maggior danno, ha altresi la facolta - a suo insindacabile giudizio - di applicare, dandone
comunicazione al Subappaltatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una sanzione
pecuniaria pari a:

1) Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna inadempienza “GRAVE” secondo [l'allegato al
presente contratto;

8di34 3200001798



eNel ¢

1) Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna inadempienza “GRAVISSIMA” secondo il medesimo
allegato K) di cui al precedente punto i).

Qualora le inadempienze di cui ai punti A e B cagionino infortuni sul lavoro o comunque danni a
persone, ENEL Sole si riserva, a suo insindacabile giudizio, di applicare, in relazione alla gravita della
violazione e/o dell’'infortunio e/o del danno alla persona, una sanzione pecuniaria fino al 2%
dell'importo complessivo contrattuale e in ogni caso non inferiore a € 1.000,00 (mille/00).

Congiuntamente o in alternativa all’applicazione delle sanzioni di cui sopra, ENEL Sole, a suo

insindacabile giudizio, puo:

- sospendere, per un numero di giorni rapportato alla gravita dell'inadempienza - e comunque fino
alla verifica degli eventuali adeguamenti o misure correttive adottate per far fronte
all'inadempienza - I'esecuzione di qualunque lavorazione oggetto del Contratto senza che da cid
derivi, per il Subappaltatore, diritto alcuno alla proroga del termine di ultimazione dei lavori né
compenso o indennizzo di sorta, oppure;

- richiedere al Subappaltatore di far effettuare ai suoi lavoratori dipendenti - cui e ascrivibile il
suddetto inadempimento - fino a 16 ore di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro. | lavoratori, cui sono ascrivibili i suddetti inadempimenti, saranno riammessi in
cantiere solo dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione previsti, oppure;

- sospendere i pagamenti delle somme dovute al Subappaltatore, nella misura pari al 10% degli
importi maturati al momento della violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fino a che
I'appaltatore non provveda ad adottare le misure correttive al proprio sistema di gestione della
sicurezza, prescritte dal Committente.

Qualora 'ammontare delle sanzioni applicate raggiunga il 5% dell'importo contrattuale, ENEL Sole ha,
altresi, facolta di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ. .

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo avranno effetti negativi sull’indice di Vendor
Rating . L'applicazione delle sanzioni avverra secondo le modalita previste dalle normative fiscali in
vigore. Gli importi provenienti dall’applicazione delle sanzioni saranno destinati da Enel ad un fondo
per il finanziamento di attivita di informazione e formazione in materia di sicurezza volte a promuovere
la cultura della sicurezza sul lavoro tra gli appaltatori.

Tutte le penali indicate nel presente Capitolo sono cumulabili.

IV. 13 Rapporti e comunicazioni tra le parti

Il Gruppo Enel nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi
contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione e nel Modello
Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001, consultabili  presso  lindirizzo
https://globalprocurement.enel.com/it/documenti.html.

Il Subappaltatore nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce a
principi equivalenti.

Il Subappaltatore, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per Enel il diritto
alla risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni, dichiara:

+ dinon svolgere o non aver svolto attivita in conflitto di interessi con il presente contratto;

+ dinon aver rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
per attivita che hanno coinvolto, anche indirettamente una qualsiasi societa del Gruppo Enel
(rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria
conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti dai propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini
in linea retta di I° grado).
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+ che lI'amministratore delegato e/o gli amministratori e/o i soci ed i propri familiari (coniuge non
separato, parenti/affini in linea retta di I° grado) non hanno rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attivita che hanno coinvolto, anche
indirettamente, una qualsiasi societa del Gruppo Enel (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi
natura, ecc.).

Il Subappaltatore prende atto degli impegni assunti da Enel nel Codice Etico e nel Mod. 231/01 e si
impegna al rispetto degli obblighi di Legge in tema di Tutela del Lavoro Minorile e delle donne; di parita
di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di liberta sindacale, di associazione e di
rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie
nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali
(obbligo di versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente) e cio con riferimento a
tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del contratto.

In tale ambito, il Gruppo Enel si riserva la facolta di effettuare qualsiasi attivita di controllo e
monitoraggio tendente a verificare il rispetto delle obbligazioni disposte nel precedente paragrafo sia
da parte del Subappaltatore che di suoi eventuali sub fornitori e di risolvere immediatamente il
contratto in caso di accertate violazioni al presente articolo.

Enel aderisce al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il
proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, Enel proibisce il ricorso a qualsiasi
promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilita, allo scopo di trarre un
vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto & esteso a tutti i suoi dipendenti.

Il Subappaltatore prende atto degli impegni assunti da Enel e si obbliga a non ricorrere a nessuna
promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente contratto
nell'interesse di Enel e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

In caso di violazioni al precedente articolo, Enel si riserva di risolvere il contratto e richiedere ai fornitori
il risarcimento dei danni.

Qualora sia accertato, con sentenza passata in giudicato, che il Subappaltatore abbia commesso illeciti
amministrativi e/o di uno o piu reati previsti dal D.lgs. 231/2001, legittimera Enel a risolvere il contratto
con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 cod. civ., fermo restando il
risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Societa del Gruppo quali, ad esempio,
quelli derivanti dall’applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto.

Comunicazioni

Le Comunicazioni devono avvenire ai seguenti recapiti:
Recapiti Enel Sole

- indirizzo postale: Via Beruto 18 — 20131 Milano (M)
- pec: enelsole@pec.enel.it

Recapiti del Subappaltatore:
- indirizzo postale: Via Pietro Bombardieri, 27 — 24020 FIORANO AL SERIO (BG)

— numero telefono: 035-720711
— posta elettronica dichiarata dal Subappaltatore: imeb@arubapec.it

Il Subappaltatore si impegna altresi a tenere aggiornato il nominativo delle persone delegate ad
operare sul/i conto/i corrente/i dedicato/i ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, anche dei propri
subcontraenti, fornitori della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate dai lavori.
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V.15

IV.16

V.17

In caso di guasti a linee o impianti la cui riparazione ¢ affidata al Subappaltatore, Enel Sole si riserva il
diritto di trasmettere al Subappaltatore proprie comunicazioni (ed in particolare LCL) a mezzo telefax.

Enel si riserva di utilizzare procedure elettroniche di scambio della documentazione di carattere
amministrativo, tecnico o contabile relativa al contratto di subappalto utilizzando le tecnologie e le
infrastrutture di carattere tecnologico o informatico in uso.

La ricezione della suddetta documentazione, nonché l'invio da parte del Subappaltatore della
documentazione corrispondente di competenza mediante l'utilizzo di tali procedure potra essere
richiesta dal Enel Sole come modalita esclusiva di tenuta dei rapporti tra le parti.

Per gli eventuali documenti, trasmessi dal Enel Sole al Subappaltatore mediante procedura elettronica
la data di ricezione sara intesa quella in cui gli stessi sono stati resi disponibili a sistema.

Nulla il Subappaltatore potra pretendere per presunti maggiori oneri sopportati nel dotarsi di standard
informatici nonché delle competenze necessarie per I'utilizzo di tali procedure informatiche.

Rappresentanza di Enel Sole

La Rappresentanza di Enel Sole € assunta a tutti gli effetti dall ’/AREA NORD — Zona Lombardia
Settentrionale

Riferimento Responsabile di Zona : Massimo De Bernardi

Numero cell.: 329-2285291
Indirizzo PEC: enelsole@pec.enel.it

Rappresentanza del Subappaltatore

La Rappresentanza del Subappaltatore € assunta a tutti gli effetti dalla Sig.ra Barbara BORDOGNA, i cui
sostituti sono: Sig. Mario MASSERINI e Sergio ADAMI .

L’obbligo di cui al capoverso precedente puo essere soddisfatto dal Subappaltatore anche nominando
piu persone che, a turno, garantiscano una rintracciabilita per le 24 ore del giorno per tutta la durata
del periodo di validita del contratto.

Numero di cellulare a cui rispondera il rintracciabile: 335-1036605

Constatazioni in contraddittorio

| materiali forniti dal Subappaltatore devono essere esenti da ogni difetto e devono corrispondere a
tutti i requisiti contrattualmente prescritti.

Enel Sole si riserva la facolta di rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che, a seguito di
verifiche, prove e collaudi di seguito specificati, siano risultati inidonei dandone notizia al
Subappaltatore con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento. Il Subappaltatore
deve provvedere a propria cura e spese alla sostituzione entro il termine stabilito da Enel Sole nella
suddetta comunicazione. In nessun caso il rifiuto di materiali e apparecchiature da parte di Enel Sole
da diritto al Subappaltatore di ottenere una sospensione o uno spostamento dei termini di ultimazione
dei lavori.

Ogni qualvolta una delle parti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto
verificatosi nel corso dell’esecuzione di opere, lavori o interventi, I'altra & tenuta ad aderire alla
richiesta; dell’avvenuta constatazione puo essere redatto e sottoscritto specifico verbale a richiesta di
una delle parti.

In caso di disaccordo sulla valutazione dei fatti, le parti possono decidere, riportandone le modalita nel
verbale di constatazione, di rimettersi all’esito di:
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— verifiche, prove, collaudi prescritti da Enel Sole o previsti da normative specifiche (per es. prove su
calcestruzzi e ferri di armatura ecc.) ed eseguiti da Enel Sole e/o da Terzi specificamente incaricati da
Enel Sole e/o da Terzi comunque legittimati. Gli oneri per I'effettuazione di tali verifiche, prove e
collaudi sono a carico del Subappaltatore.

— altre verifiche, perizie tecniche, prove di laboratorio ecc.; per ognuno di tali esami il relativo onere e
a carico della parte la cui preventiva valutazione sia risultata discorde dall’esito dell’esame.

CORRISPETTIVI
Prezzi contrattuali

| compensi spettanti al Subappaltatore, convenzionalmente espressi in punti nel documento

contrattuale “Elenco Compensi”, sono ricavati in base ai seguenti valori del punto:

1. Euro/Punto 7,18 per le attivita ricomprese nella Parte “Aperta”, per le attivita ricomprese nella
Parte “Aperta” per progetti unitari di importo maggiore di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00)
fino a € 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00) sara applicata una riduzione del 8,00% rispetto
al valore €/punto indicato alla posizione (2) per progetti unitari di importo fino a € 15.000,00.

2. Euro/Punto 9,50 per la fornitura dei materiali

Le Voci di Prezzo elencate nel documento Parte S — SICUREZZA- dell’Elenco Compensi contrattuale,
sono riconosciute al Subappaltatore se commissionate ed effettivamente eseguite per lavori e/o
interventi.
| compensi previsti in dette Voci di Prezzo sono espressi anch’essi in Punti e sono valorizzati in base al
Valore del Punto di seguito riportato, reso noto al Subappaltatore in sede di gara e non sottoposto a
ribasso/aumento di gara.

Voci di Prezzo della Sicurezza: Valore del Punto unico: Euro/Punto 10,95

Qualora sia necessario affidare al Subappaltatore, tramite specifica Lettera Consegna Lavori, lavori per
i quali dovra essere redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell’art.88 della D.Igs.
81/2008 e secondo i disposti dell’art.100 del D.lgs. 81/2008 stesso, Enel Sole inviera al Subappaltatore
tutta la documentazione di Progetto, ivi compreso il PSC.

In ogni caso, il Subappaltatore, esaminato il Progetto e la documentazione allegata, trasmettera al Enel
Sole la propria conferma o le proprie proposte di integrazione al PSC, qualora ritenga di garantire, in
base alla sua organizzazione ed esperienza, una maggiore sicurezza del cantiere interessato; oppure,
in caso di accettazione del PSC, rilascera al Enel Sole una dichiarazione di accettazione integrale dello
stesso.

| costi della Sicurezza Specifici rilevati secondo quanto indicato al successivo paragrafo IV.8-
Contabilizzazione- del presente contratto sono corrisposti in unica soluzione con I'ultimo SAL relativo
al lavoro.

| prezzi contrattuali sono, per il Subappaltatore, remunerativi di tutte le risorse che lo stesso deve
impiegare per la realizzazione dell’oggetto del Contratto in relazione alle caratteristiche tecniche e
realizzative di opere, lavori e interventi commissionati nonché in relazione ai termini contrattualmente
stabiliti. Essi pertanto compensano tutti gli oneri necessari al perfetto compimento di opere, lavori,
interventi, prestazioni e forniture, salvo quelli posti esplicitamente a carico di Enel Sole.
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V.2

VI.

Il Subappaltatore riconosce, per averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta, di essere
remunerato anche per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita, rimborsi
e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro,
avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d’opera anche in base alle condizioni
ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse
necessario per I'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.

Revisione prezzi

NON PREVISTA

SICUREZZA DEI CANTIERI E DELLE AREE DI LAVORO

V1.1 Disposizioni generali

In tema di sicurezza dei cantieri e delle aree di lavoro trovano applicazione le disposizioni in materia
ed in particolare il D.lgs. n. 81/2008 per le parti da questo regolamentate; sono applicati inoltre i
documenti emessi dal Enel Sole e richiamati nei “Documenti contrattuali di riferimento” del presente
Contratto.

In particolare si richiama quanto previsto dal comma 8 dell’art.26 del D.Igs. 81/2008 e dall’art 5 della
Legge 136/2010 in merito all’obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento.

Il Subappaltatore si obbliga a trasmettere ad Enel Sole I'’elenco dei nominativi delle Persone Esperte
prima dell'inizio delle attivita contrattuali, e si obbliga a informare di ogni variazione Enel Sole
preventivamente all'impiego in cantiere, tramite specifica comunicazione scritta munita di prova del
ricevimento, nonché al rispetto dei seguenti adempimenti.

V1.2 Consegna del documento di valutazione dei rischi (ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008)

Enel Sole, allo scopo di meglio garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori delle Imprese appaltatrici,
fa obbligo al Subappaltatore di rendere disponibile/i, per tutta la durata del contratto, il proprio
“documento di valutazione dei rischi” aggiornato o stralcio di esso relativo all’'organizzazione della
struttura della sicurezza e alla valutazione dei rischi effettuate e dei provvedimenti adottati in ragione
delle attivita oggetto dell’appalto.

V1.3 Informativa sugli infortuni al Personale del Subappaltatore

Enel Sole fa obbligo al Subappaltatore di fornire, all’Unita incaricata della gestione del Contratto, o
aggiornare se gia forniti, i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi ai propri lavoratori (come definiti
dall’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Igs. n. 81/2008) nel corso di lavori per conto di Enel Sole. | dati
dovranno essere riportati nel modulo “Rilevazione Infortuni” allegato secondo le indicazioni riportate
nella “Legenda” .

Il Subappaltatore si impegna a fornire al Enel Sole notizie e dati inerenti agli infortuni che
eventualmente coinvolgono i propri lavoratori e quelli delle eventuali ulteriori Imprese coinvolte dal
Subappaltatore nell’espletamento dei lavori affidati con il presente Contratto. In particolare deve
essere trasmessa copia di ogni denuncia d’infortunio presentata all'INAIL ai fini assicurativi.
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V1.4 Attivita su cantieri non rientranti tra quelli di cui all’art. 88 del D.lgs. 81/2008.

Per tali attivita il Subappaltatore & tenuto a redigere e consegnare al Enel Sole specifico Piano di
sicurezza, che dovra rimanere presso il cantiere, a disposizione delle Autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo.

Per I'esecuzione di attivita in presenza di tensione in bassa tensione, i lavoratori impiegati devono
possedere la qualifica di “PERSONA ESPERTA” cosi come definito dalle Norme CEI EN 50110-1 nonché
valutati “idonei” dal proprio Datore di Lavoro in conformita ai criteri definiti nella Norma CEI 11/27 ed
espressamente “autorizzato” per iscritto ad intraprendere i lavori sotto tensione. Tali lavoratori
devono, inoltre, possedere il profilo professionale G “Operatore addetto ad attivita sotto tensione BT”
previsto dalla qualificazione Enel.

| lavoratori devono, per l'esecuzione delle attivita, indossare tutti i "Dispositivi di Protezione
Individuale" previsti ed in particolare I'abito da lavoro conforme alle normative antinfortunistiche,
riportante anche il nome e/o logo del Subappaltatore stesso.

VI.5 Cantieri assoggettati all’applicazione dell’art. 88 del D.lgs. 81/2008.

Le attivita affidate con il presente Contratto possono prevedere l'esecuzione di lavori in cantieri
ricompresi tra quelli previsti nell’art 88 del D.lgs. n°81/2008, per i quali verra predisposto il Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all’art.100 del citato D.lgs. 81/2008 e/o lavori in cantieri non
ricompresi in quelli previsti nel richiamato art. 88 per i quali non verra predisposto il PSC.

Di seguito si richiamano i principali adempimenti normativi e si indicano i compiti formalmente
prescritti che il Subappaltatore & tenuto a compiere nell’'uno o nell’altro caso.

Per i cantieri in argomento puo trovare applicazione la disciplina relativa alle misure generali di tutela
e agli obblighi dei datori di lavoro come prevista rispettivamente dagli articoli 95 e 96 del D.Igs. 81/2008
e, per la stesura dei rispettivi piani operativi di sicurezza di competenza, quella di cui allo stesso D.lgs.

E’ fatto obbligo al Subappaltatore e, per suo tramite, di attenersi scrupolosamente e di dare attuazione
a quanto sopra regolamentato e disposto.

V1.6 Cantieri che non comportano la redazione di PSC

Enel Sole, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di informare, cooperare e coordinare di cui all’articolo
26 del D.Igs. n. 81/2008 nel testo vigente, non costituendo ingerenza nell’organizzazione del lavoro
dell'impresa, applica, e il Subappaltatore € obbligato agli adempimenti nello stesso previsti, specifiche
Istruzioni Operative differenziate in funzione della tipologia di impianto su cui devono essere eseguiti
i lavori.

E’ fatto obbligo al Subappaltatore e, per suo tramite, di attenersi scrupolosamente e di dare attuazione
a quanto sopra regolamentato e disposto.

V1.7 Piani Operativi di Sicurezza (POS) per cantieri che non comportano la redazione di PSC

Il Subappaltatore, ai fini della stesura dei POS relativi ad ogni singolo cantiere siimpegna a tenere conto
delle informazioni indicate dal Committente con il DUVRI (Documento unico di valutazione rischi da
interferenza) con cui sono comunicati al Subappaltatore i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
devono svolgersi i lavori e le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Igs. 81/2008.

Gli adempimenti inerenti la prevenzione dei rischi specifici legati alle singole lavorazioni, in base alle
informazioni ricevute, devono essere presi in considerazione, da parte del Subappaltatore o delle
Imprese terze, nei rispettivi POS di competenza redatti in relazione ad ogni cantiere, ai fini della loro
congruenza.
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Nessun lavoro puo essere eseguito senza che il Subappaltatore abbia preventivamente redatto i POS
di competenza.

Il POS redatto dal Subappaltatore deve essere trasmesso in copia ad Enel Sole prima dell’inizio delle
attivita e deve essere presente in cantiere per la sua applicazione, nonché per essere esibito, su
richiesta, al Personale di Enel Sole preposto alla gestione del Contratto ed ai controlliin corso d’opera,
al Personale incaricato delle Verifiche Ispettive/Visita di Sorveglianza Operativa nonché alle Autorita
preposte alla vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei cantieri.
Ogni formale contestazione che venisse elevata al Subappaltatore per inadempienze sara considerata
alla stregua di una "non conformita" rilevata direttamente dal Personale di Enel Sole in corso d'opera.

V1.8 Cantieri che comportano la redazione di PSC

| lavori relativi a cantieri che, nel corso di esecuzione del Contratto, possono comportare la redazione
del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi del D.lgs. 81/2008 saranno singolarmente affidati
al Subappaltatore a mezzo Lettera Consegna Lavori (LCL) rispettando gli adempimenti previsti
successivamente riepilogati.

Nei casi sopra citati, é fatto obbligo al Subappaltatore e, per suo tramite, di attenersi scrupolosamente
e di dare attuazione a quanto regolamentato e disposto nel D.lgs. 81/2008 ed in particolare:

e trasmettere a Enel Sole le proprie proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento
ricevuto ove ritenga di poter meglio garantire, in base alla propria organizzazione ed esperienza, una
maggiore sicurezza nel cantiere interessato; in mancanza della proposta di integrazione deve rilasciare
a Enel Sole una dichiarazione di integrale accettazione di quanto riportato nel PSC;

e trasmettere il PSC predisposto dal Committente alle altre Imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
che possono essere coinvolti dal Subappaltatore stesso nell’esecuzione dei lavori; dell’adempimento
di tale obbligo il Subappaltatore deve rilasciare al Enel Sole specifica dichiarazione scritta;

e applicare correttamente le disposizioni di propria pertinenza contenute nei PSC nonché di operare in
conformita a quanto indicato nei relativi POS;

e proporre al Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori le misure che, in relazione all’evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, siano atte a migliorare la sicurezza in cantiere e di
adeguare, se necessario, i propri POS;

¢ dare attuazione agli obblighi specificatamente previsti per i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti ed
in lavoratori autonomi, osservare le misure generali di tutela e curare la realizzazione delle condizioni
specificata mente disposte dalla norma;

e sospendere le singole lavorazioni, in caso di specifico ordine impartito dal Coordinatore per la
Esecuzione dei Lavori a seguito di pericolo grave e imminente da questo direttamente riscontrato, fino
all’adozione degli adeguamenti necessari e all’ottenimento del benestare scritto, da parte del predetto
Coordinatore, rilasciato a fronte di specifica richiesta di verifica di avvenuto adempimento;

e indicare, nel cartello di cantiere, il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del
Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori che gli vengono comunicati da Enel Sole;

e affiggere in maniera ben visibile o comunque tenere disponibile presso ogni cantiere copia della
notifica preliminare;

e partecipare a tutte le azioni di coordinamento che siano promosse dal Coordinatore per |la Esecuzione
dei Lavori;

e attuare quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; dell’avvenuta
attuazione di quanto previsto deve rilasciare specifica dichiarazione al Coordinatore per I'Esecuzione
dei Lavori.
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V1.9 Piani Operativi di Sicurezza (POS)

Nessun lavoro pud essere eseguito senza la preventiva trasmissione a Enel Sole da parte del
Subappaltatore del proprio POS, e senza I'approvazione dello stesso da parte del Coordinatore per
I’Esecuzione dei Lavori.

Il Subappaltatore deve trasmettere il proprio POS ad Enel Sole per la verifica dell'idoneita da parte del
Coordinatore per I'Esecuzione cui compete il rilascio del benestare all’inizio dei lavori;

VI.10 Valutazione del "rischio rumore" e “rischio vibrazioni”
Il POS deve essere corredato, se del caso, del “Rapporto di valutazione del rischio rumore” redatto
secondo le disposizioni contenute nell’art. 103 e nell’art. 189 (e successivi) del Titolo VIII del D.Igs.
81/2008.

VIl. PERSONALE ADDETTO Al LAVORI
VII.1 Personale addetto ai lavori
Il Subappaltatore deve provvedere alla conduzione dei lavori affidatigli con Personale:

° direttamente dipendente;

° acquisito tramite Contratti di somministrazione di lavoro conclusi a termini di Legge;

° acquisito utilizzando altri strumenti, modalita e condizioni previsti dalla legislazione vigente,

° idoneo, di provate capacita, qualitativamente e numericamente adeguato alle necessita

connesse ad oneri ed obblighi derivanti dal Contratto. In particolare egli deve munirsi e servirsi
di tutta la mano d’opera comune, qualificata e specializzata, adeguatamente formata,
occorrente per I'esecuzione di opere, lavori e interventi.

Il Personale impiegato per I'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia diretto che acquisito, in
funzione della propria qualifica professionale, in presenza di un Sistema Qualificazione Imprese Enel
che lo preveda, deve soddisfare i requisiti prescritti per tale qualifica. Il Personale deve quindi
possedere il profilo professionale specifico (Profilo C, E, G) prescritto da Enel per la qualificazione delle
Imprese.

Ai sensi di quanto indicato nell’art 26 comma 8 del D.L. 81/2008 nonché all’Art. 5 della Legge 136/2010
il Subappaltatore devono dotare i lavoratori impiegati in cantiere di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia e contenente le generalita e la data di assunzione del lavoratore, 'indicazione
del Datore di Lavoro e gli estremi dell’autorizzazione al subappalto stesso.

Prima dell’inizio dei lavori, il Subappaltatore deve comunicare al Enel Sole I'elenco nominativo del
proprio personale che intende impiegare, corredato, per ogni singolo lavoratore, della qualifica, del
numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, indicando, nel caso di
personale non dipendente ma acquisito secondo le modalita consentite dalla legislazione vigente, il
Datore di Lavoro responsabile, per ogni singolo lavoratore, dei versamenti previdenziali ed assicurativi.
Il Subappaltatore deve inoltre comunicare al Enel Sole, preventivamente all’utilizzo, i dati di cui al
paragrafo precedente relativi a ulteriore Personale dipendente e/o acquisito che, nel corso di
esecuzione del Contratto, intenda impiegare per I'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tutte le comunicazioni relative al personale, compresi gli aggiornamenti e/o integrazioni, nonché le
informazioni relative ai mezzi d’opera, devono essere rese utilizzando il fascicolo “Distinta delle
maestranze e dei mezzi d’opera”, acquisito dal Subappaltatore in formato elettronico in sede di gara,
con il quale il Subappaltatore dichiara il personale e mezzi che saranno impiegati per I'esecuzione dei
lavori.
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Il Subappaltatore & tenuto a procedere all’allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle
norme vigenti e senza oneri per Enel Sole- di quei dipendenti per i quali Enel Sole avanzi specifica e
motivata richiesta.

Per i riscontri in cantiere da parte del Enel Sole durante le attivita lavorative, Il Subappaltatore e tenuto
a comunicare giornalmente a Enel Sole o alla Unita preposta alle gestione del contratto sul territorio,
le informazioni come previste al successivo paragrafo V.2 “Inizio dei lavori” del presente Contratto.

Il Subappaltatore & tenuto a consentire, a richiesta di Enel Sole, durante |'esecuzione delle attivita, che
siano effettuate verifiche - anche mediante controlli a campione - dell’avvenuto assolvimento degli
obblighi assicurativi, previdenziali e dell’ottemperanza all’obbligo di esibizione del tesserino previsto
dalla legislazione vigente, nonché di tutti gli adempimenti di legge e di contratto ( ivi compresa la
normativa sull’orario di lavoro); tale verifica si puo svolgere direttamente con personale autorizzato da
Enel Sole (che puo pertanto accedere in ogni momento ai cantieri e nei luoghi in cui si svolgono i lavori)
o tramite richiesta al Subappaltatore di esibire idonea documentazione. La mancanza delle verifiche di
cui sopra da parte di Enel Sole non esonera in alcun modo il Subappaltatore dai propri obblighi di
verifica, responsabilita e controllo previsti ai sensi di Legge di competenza.

Il Subappaltatore si obbliga a non impiegare nel processo delle attivita oggetto del presente servizio,
sia diretto che indiretto, nessuna persona di eta inferiore a quella minima stabilita dalla vigente
legislazione italiana. In ogni caso, qualunque tipo di lavoro affidato non deve compromettere la salute,
la sicurezza o la moralita del minore (il termine “minore” si riferisce a tutte le persone di eta inferiore
ai 18 anni).

Il Subappaltatore dovra, inoltre, tenere a disposizione di Enel Sole registri e/o documenti che dovranno
indicare i dati anagrafici di tutti i dipendenti di eta inferiore ai 18 anni.

Il Subappaltatore si obbliga a non utilizzare forme di lavoro forzato o obbligatorio svolto, ciog, da
soggetti sotto la minaccia di una pena qualsiasi e per la cui esecuzione non si siano offerti
spontaneamente (soggetti reclusi, ecc.); né fara richiesta al personale di lasciare “depositi” in denaro
o documenti di identita al momento dell’inizio del rapporto di lavoro allo scopo di trattenerlo contro
la propria volonta.

Il Subappaltatore dovra assicurare ai lavoratori il diritto, senza alcuna distinzione e senza
autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni sindacali di loro scelta nonché di divenire
membri di queste organizzazioni nel rispetto degli statuti di quest’ultime.

Il Subappaltatore si obbliga a trattare i suoi dipendenti con dignita e rispetto e a non adottare nei loro
confronti alcuna forma, anche indiretta, di violenza fisica, morale, sessuale, psicologica o abuso
verbale. Non dovra inoltre discriminarli in base alla loro razza, eta, sesso, orientamento sessuale,
religione, nazionalita, origini sociali o etniche, invalidita, appartenenza sindacale o affiliazione politica.
Il Subappaltatore si obbliga a garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, e adottare le misure
adeguate a prevenire incidenti e danni alla salute e all’lambiente che possono verificarsi durante lo
svolgimento del servizio o in conseguenza di esso. Si obbliga, inoltre, ad applicare tutte le relative leggi
e regolamenti in materia.

RESPONSABILITA SOLIDALE DELL’APPALTATORE — CLAUSOLE TUTELANTI
Il Subappaltatore, nei confronti dei lavoratori dipendenti le cui prestazioni concernono le attivita oggetto del
presente contratto, deve:

applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL sottoscritto dalle
associazioni sindacali maggiormente rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali e/o aziendali
riferiti al settore di attivita di competenza, vigenti nel periodo di tempo e nelle localita in cui si svolgono i
lavori;
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1

rispettare le norme in materia retributiva - compreso la disciplina del TFR (tenuto conto della riforma della
previdenza complementare di cui al D. Lgs. n. 252/2005, come modificata dalla legge n. 296/2006) - e
garantire la regolare effettuazione e I'esatto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente previste dall’ordinamento vigente nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi,
contributivi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformita delle leggi, dei regolamenti e delle norme in
vigore;

rispettare la legislazione vigente in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro, assicurando il rispetto
della normativa sull’orario di lavoro (in particolare, durata, riposo giornaliero e settimanale) e servirsi
nell’esecuzione del presente contratto di lavoratori qualificati e idonei rispetto all’attivita da svolgere;

assicurare il rispetto dell’obbligo da parte dei lavoratori di esibire il tesserino di riconoscimento ai sensi
delle leggi vigenti. Il Subappaltatore si impegna a verificare che i propri dipendenti espongano detto
tesserino;

utilizzare, per i lavoratori impegnati nell’appalto, tipologie contrattuali coerenti con le prestazioni
lavorative richieste e concretamente espletate, in conformita delle rispettive discipline vigenti in materia;

Il Personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali deve possedere e mantenere, ove
richiesto, il profilo professionale specifico (Profilo C, D, E, F, G, ecc.) prescritto da Enel per le imprese
qualificate nel settore di competenza.

CONTROLLI PRELIMINARI

Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, prima dell'inizio
dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente documento e con riferimento a tutti i lavoratori
impegnati nel subappalto, il Subappaltatore & tenuto ad inviare all’Appaltatore I'apposito allegato B1
facente parte del fascicolo “Maestranze e Mezzi” debitamente compilato in ogni sua parte e completo
della documentazione ivi richiamata. In caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari in distacco, dovra
essere consegnata anche la documentazione idonea richiesta dalla legge attestante il possesso dei
requisiti richiesti per 'esercizio dell’attivita lavorativa in Italia (es: permesso di soggiorno, nulla osta).
Nel suddetto elenco il Subappaltatore deve anche evidenziare I'elenco del personale in possesso
dell’Attestato di Qualificazione per I'esecuzione in piena autonomia delle giunzioni e terminazioni sui
cavi elettrici.

Il Subappaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente a Enel Sole tutte le variazioni dei lavoratori
(es. cessazioni, assunzioni e nuove assegnazioni all’attivita oggetto dell’appalto) aggiornando
coerentemente la scheda dell’allegato B1. Per ciascuna nuova immissione deve anche essere consegnata
la relativa documentazione come indicata nel citato allegato B1.

L'ingresso ai cantieri o ai luoghi dove si svolgono i lavori sara consentito solo al personale indicato
nell’elenco di cui sopra per il quale sia stata esibita la documentazione richiesta.

CONTROLLO PERIODICO

Ai fini del pagamento di ciascuna rata del corrispettivo e della liquidazione finale a saldo, Enel ha facolta
di richiedere in qualunque momento al Subappaltatore la produzione della sotto elencata
documentazione volta ad attestare il regolare adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e
assicurativi da parte sua, delle eventuali imprese esecutrici, dei subappaltatori e, in caso di utilizzo di
lavoratori in distacco, da parte del rispettivo datore di lavoro.

In caso di pagamenti con frequenza inferiore al quadrimestre e fermo restando quanto previsto dall’art.
105 del D.Lgs. 50/16, di tale documentazione potra essere richiesta la produzione al Subappaltatore
anche per piu di tre volte all’anno preventivamente al pagamento dei corrispettivi e comunque prima
del saldo finale.
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La documentazione deve riguardare i lavoratori impegnati nel subappalto e deve essere riferita al

periodo antecedente il pagamento della rata di corrispettivo.

La documentazione e la seguente:

a) dichiarazione unica aggiornata di regolarita contributiva (c.d. DURC) rilasciata nel mese
antecedente a quello del pagamento;

b) copie del modello F24 regolarmente quietanzato (ovvero con ricevuta di avvenuta trasmissione
telematica del modello F24 on- line) relativo alle mensilita antecedenti a quella in cui é fissato il
termine per il pagamento del corrispettivo/rata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta (art. 2 e 47 del DPR 28 gennaio 2000, n. 445) di cui allo
schema allegato C1 del fascicolo “Maestranze e Mezzi” sottoscritta dal rappresentante legale del
Subappaltatore.

In alternativa alla documentazione di cui alle lettere b) e c) il Subappaltatore potra produrre
|'asseverazione del professionista di cui allo schema allegato D1 del fascicolo “Maestranze e Mezzi”, con
fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Resta inteso che I'eventuale produzione, su richiesta di Enel, della sopra menzionata documentazione
da parte del Subappaltatore non puo in alcun modo costituire limitazione della responsabilita suain caso
di inadempimento dei propri obblighi.

Nel caso in cui il Subappaltatore non risulti in regola con il regolare adempimento dei trattamenti
retributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dallo stesso impiegati nell’esecuzione
del contratto di appalto, ovvero risulti, ad insindacabile giudizio di Enel, che le tipologie contrattuali
utilizzate per i lavoratori impegnati nel subappalto non siano coerenti con le prestazioni concretamente
espletate, Enel ha facolta di risolvere il contratto di subappalto stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 cod. civ..

3 FACOLTA’ DI VERIFICA DI ENEL SOLE (CONTROLLI A CAMPIONE)

Il Subappaltatore e tutte le imprese comunque presenti in cantiere sono tenute a consentire, a richiesta
dell’Appaltatore, durante I'esecuzione del Contratto, che siano effettuate verifiche - anche mediante
controlli a campione - dell’avvenuto assolvimento degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali,
fiscali, dell'ottemperanza all’obbligo di esibizione del tesserino previsto dalla legislazione vigente,
nonché di tutti gli adempimenti di legge e di contratto (ivi compresa la normativa sull’orario di lavoro).
Tale verifica potra essere svolta direttamente con personale autorizzato da Enel Sole (che puo pertanto
accedere in ogni momento ai cantieri e nei luoghi in cui si svolgono i lavori) o tramite richiesta al
Subappaltatore di esibire idonea documentazione. Resta inteso che la mancata richiesta di verifica da
parte dell’Appaltatore non puo in alcun modo costituire limitazione della responsabilita del
Subappaltatore e delle eventuali imprese esecutrici in caso di inadempimento dei rispettivi obblighi.

4 CLAUSOLA PER | CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (Titolo IV - Dlgs 9 aprile 2008, n. 81)
Il Subappaltatore, relativamente a tutte le imprese presenti in cantiere, anche ai fini delle verifiche e dei
controlli di cui al precedente punto “FACOLTA’ DI VERIFICA DELL’APPALTATORE (CONTROLLI A
CAMPIONE)“, ha I'obbligo di rendere disponibile nell’ambito del cantiere tutta la documentazione che i
datori di lavoro sono obbligati a detenere ed aggiornare in base alla normativa vigente, quali, a titolo
esemplificativo:
- libro Unico del lavoro, con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantieri, che dovra

essere aggiornato ogni volta che nuovi lavoratori entrano in cantiere. Per i lavoratori extracomunitari
il Subappaltatore deve produrre il relativo permesso di soggiorno;
- registro infortuni aggiornato;
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- eventuali comunicazioni di assunzione;

- DURC, che dovra essere aggiornato mensilmente;

- documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di
lavoro, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;

- documentazione relativa agli obblighi del D. Lgs. 81/2008 ai propri impianti di cantiere, al Piano
Operativo della sicurezza, al piano di montaggio /smontaggio ponteggi.

In caso di inadempimento dei suddetti obblighi ovvero in caso di violazioni accertate sulla base della
documentazione stessa, I’Appaltatore ha diritto di risolvere il Contratto di subappalto ai sensi e per gli
effetti dell’art.1456 cod. civ., nonché di esperire ogni altro rimedio previsto dalla legge a tutela dei propri
interessi.

Il Subappaltatore si fara carico, con apposita polizza assicurativa, di tutti i danni per i quali i propri
dipendenti non risultino indennizzati ad opera dell’'l.N.A.I.L. (art. 26, comma 4 D. Lgs. 81/2008).

5 RISERVATEZZA E PRIVACY

Fermi restando gli obblighi in materia di riservatezza previsti dal Capitolato di appalto edizione 2003, il
Subappaltatore si impegna, altresi, a :

» utilizzare esclusivamente ai fini dell’ladempimento delle obbligazioni contrattuali tutte le notizie,
documenti, informazioni e conoscenze che Enel mette a disposizione nel corso dell’esecuzione del
contratto e comunque nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. (D.
Lgs. 30/6/2003 n. 196);

» restituire e/o consegnare, su espressa richiesta di ENEL, alla data di cessazione dell’efficacia del
contratto, documenti che ENEL ritiene a suo insindacabile giudizio, riservati, da essa forniti o di cui
comungue ne sia venuto in possesso nel corso dell’esecuzione del contratto;

» garantire l'integrita delle informazioni e dei dati stessi, anche da parte dei soggetti incaricati per lo
svolgimento delle attivita indicate nel contratto, nonché I'applicazione di appropriate misure di
sicurezza logica e fisica dei dati che garantiscano la protezione degli stessi da distruzione,
manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura.

» nondiffondere o comunicare a terzi informazioni relative a Enel e/o societa soggette a suo controllo
e coordinamento, in qualunque modo raccolte, direttamente o indirettamente, per I'esecuzione
dell’appalto senza il preventivo consenso scritto dell’Enel, salvo, tuttavia, il caso di adempimento
di obblighi regolamentari o di legge o a richieste delle autorita italiane o estere!”, alle quali non
possa essere opposto un motivato rifiuto, ovvero tali informazioni siano gia di dominio pubblico, o
siano nel frattempo divenute di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento
contrattuale.

Enel informa il Subappaltatore che il trattamento dei dati personali inerenti i dipendenti delle imprese
appaltatrici (ivi compreso il controllo accessi nei cantieri) e effettuato esclusivamente per le finalita
connesse con |'esecuzione del contratto di subappalto e con la disciplina legale in materia di misure di
contrasto dell’evasione e all’elusione fiscale nonché al lavoro nero e per la promozione della sicurezza
nei luoghi di lavoro. Tali dati che sono trattati in forma cartacea ed automatizzata sono conservati per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e
successivamente trattati tenuto conto del rispetto dei termini di prescrizione, fermi restando gli obblighi
di conservazione delle scritture contabili di cui alle leggi presenti e future.
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Sara cura del Subappaltatore provvedere ad informare gli interessati ed ad ottenere, ove dovuti, i
consensi necessari per il trattamento dei dati personali necessari per le finalita di cui sopra.

INVIO DOCUMENTAZIONE

L’Appaltatore si riserva di indicare nel corso di esecuzione delle attivita oggetto del Contratto, le
modalita di inoltro della documentazione prevista dalle precedenti clausole (es. invio telematico con
firma digitale).

VII.2 Custodia dei cantieri

Il Subappaltatore, qualora reputi opportuno effettuare la custodia dei cantieri, dei depositi e delle aree
di lavoro mediante servizio di guardiania, & tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 22 della
Legge 13 Settembre 1982 n. 646.

Si precisa che Enel Sole non mette a disposizione del Subappaltatore alcuna area o locale di sua
proprieta.

VII.3 Comunicazione su infortuni al personale

VI

Il Subappaltatore deve dare immediata comunicazione telefonica a Enel Sole di qualsiasi evento che
coinvolga l'incolumita delle persone in relazione all’esecuzione di opere, lavori e interventi e —entro 2
(due) giorni lavorativi successivi all’evento — deve informare dettagliatamente Enel Sole con specifica
comunicazione sottoscritta.

Inoltre il Subappaltatore, in caso di infortunio a lavoratori dipendenti e/o acquisiti e/o di eventuali
ulteriori imprese da lui coinvolte nell’esecuzione dell’appalto, deve allegare alla comunicazione di cui
al comma precedente copia di ogni denuncia di infortunio presentata alle Autorita competenti,
intendendosi acquisito a cura del Subappaltatore il consenso al trattamento e alla comunicazione a
Enel Sole dei relativi dati personali.

Enel Sole si riserva di adottare nei confronti del Subappaltatore, in caso di infortuni mortali o gravi [con
prognosi superiore a 30 (trenta) giorni di calendario] occorsi al personale, dipendente e/o acquisito,
impiegato nelle attivita contrattuali, salvo che I'infortunio non sia avvenuto per dolo o colpa grave del
lavoratore, provvedimenti correlati al numero ed alla gravita degli infortuni accaduti durante
I'esecuzione del Contratto, fino alla sospensione dagli inviti alle gare d’appalto e/o alla revoca della
qualificazione (ove applicabile).

ESECUZIONE DEL SUBAPPALTO

VIIl.1 Generalita

Il Subappaltatore deve garantire, durante l'intera durata del Contratto, I'esecuzione in contemporanea
di tutte le attivita affidategli.

Per I'esecuzione di tutte le attivita costituenti il Contratto, si precisa che:

° il Subappaltatore dovra attenersi, per quanto riguarda I'esecuzione dei lavori, alle procedure
previste dalle Norme tecniche e ai documenti contrattuali, in particolare al Capitolato Tecnico
Unificato.
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Viil.2

° e fatto tassativo divieto al Subappaltatore di utilizzare i sostegni dell'impianto o parti di essi
quale appoggio per mezzi di salita, attrezzature e materiali.

° nei casi in cui I'impianto di illuminazione sia assoggettabile al D.M. 37/08, il Subappaltatore &
tenuto a rilasciare la prescritta dichiarazione di conformita, contestualmente all’ultimazione dei
lavori.

° nei casi previsti il Subappaltatore €& tenuto a rilasciare la dichiarazione di conformita

dell’'impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01.

° il Subappaltatore effettuera sul sistema informativo SALES FORCE di Enel Sole alcune operazioni
di tipo gestionale. Il Subappaltatore verra dotato delle necessarie abilitazioni informatiche per
accedere al sistema attraverso Internet fermo restando che tutti gli oneri e i costi relativi
all’esecuzione di tali operazioni su SALES FORCE, sono considerate comprese nei prezzi
contrattuali, ivi inclusi i costi, iniziali e periodici, di allacciamento alla rete.

Enel Sole si riserva la facolta di rilevare tutti quei dati statistici relativi alla manodopera, ai materiali ed
agli impianti di cantiere impiegati, che ritenga opportuno per le proprie indagini, studi e conclusioni,
sull'andamento generale dei lavori.

Le Lettere Consegne Lavoro (LCL) devono essere emesse in tempo utile per consentire al
Subappaltatore I'esecuzione dei lavori ivi previsti entro il termine di validita del Contratto.

In casi eccezionali, qualora cio non sia possibile, il termine di validita del Contratto si intende prorogato
sino alla data ultima di esecuzione degli interventi commissionati; le LCL devono, comunque, essere
emesse entro I'originario termine di validita del contratto.

Inizio dei lavori

L'inizio dei lavori decorre dalla data di emissione della prima Lettera Consegna Lavori.

Enel Sole emette le LCL ogni qualvolta ne ravvisi I'esigenza. A ciascuna LCL Enel Sole allega la
documentazione necessaria per la definizione di quanto di volta in volta affidato al Subappaltatore, nei
termini conformi ai dettami della legge 136/10 di cui al paragrafo 1.2.3 — Osservanza di leggi,
regolamenti e norme — della lettera d’ordine.

Ad ogni singola LCL sara allegata, in ottemperanza al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni, un “Documento unico di valutazione dei rischi” riguardante:
- irischi specifici presenti nell'ambiente in cui si svolgeranno i lavori, in relazione alla presenza
di impianti elettrici di Enel Sole e/o di Terzi;
- altri rischi incidenti e/o interferenti con I'attivita appaltata eventualmente comunicati dal
Committente;
- le misure adottate per eliminare, o ridurre al minimo i rischi dovuti ad interferenze.

Il Subappaltatore dovra rilasciare dichiarazione di aver ricevuto da parte di Enel Sole dettagliate
informazioni sui rischi specifici presenti nelle aree in cui si svolgeranno i lavori commissionati con la
LCL. Dovra dichiarare altresi di aver tenuto conto delle suddette informazioni nella stesura del proprio
piano della sicurezza.

Il Subappaltatore & a conoscenza che, relativamente ai lavori, non puo essere assicurata la continuita
del lavoro tra una partita e I'altra e che pu0 essere richiesta I'esecuzione contemporanea di pil partite
di lavoro.
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Vi3

Materiali ed apparecchiature

Enel Sole, di norma, fornisce al Subappaltatore sostegni di illuminazione e relativi accessori, lampade,
apparecchi di illuminazione e quadri elettrici.

Il Subappaltatore, in tutti i casi in cui la fornitura dei materiali e delle apparecchiature non ¢ stata
offerta da Enel Sole, provvedera direttamente alla fornitura dei materiali e apparecchiature che
saranno remunerati da Enel Sole come da elenco compensi, fatto salvo i casi in cui il medesimo elenco
compensi preveda il pagamento della prestazione del Subappaltatore gia comprensiva della fornitura
dei materiali occorrenti.

La consegna dei materiali la cui fornitura € a carico di Enel Sole ¢, di norma, effettuata a flusso diretto
dal Fornitore presso i cantieri di utilizzo o presso il magazzino/deposito del Subappaltatore.

A tal fine, il Subappaltatore deve:

disporre di un indirizzo e-mail per i contatti con i Fornitori e Enel Sole;
predisporre I'organizzazione per |'accertamento del materiale in arrivo;

provvedere con proprio Personale ed attrezzature idonee allo scarico, dagli automezzi del
Fornitore, dei materiali assegnatigli.

La data di consegna dei materiali € comunicata dal Fornitore con tre giorni di anticipo.

Il giorno fissato per la consegna, il Subappaltatore deve provvedere:

alle operazioni di scarico con mezzi e Personale propri, al ricevimento dei materiali sulla
scorta della documentazione di accompagnamento merci che sara datata, timbrata e
firmata dal Subappaltatore o da Suo Rappresentante espressamente delegato;

al controllo quantitativo e del buon stato della merce ricevuta;
ad annotare sul d.d.t. le eventuali anomalie riscontrate;
a compilare il modello “Rapporto Verifica Materiali” (RVM);

ad effettuare I'Entrata Merci sul sistema informativo SALES FORCE (solo se abilitato),
secondo quanto riportato nel documento “Modalita gestionali per Enel Sole”;

a segnalare a Enel Sole eventuali vizi riscontrati immediatamente dopo la consegna del
materiale e non rilevati in presenza del trasportatore;

a trattenere 'originale del documento di accompagnamento merci e ad inoltrarne copia
a Enel Sole per telefax, congiuntamente al corrispondente RVM, entro il secondo giorno
lavorativo successivo a quello della ricezione dei materiali.

Ulteriori consegne di materiali potranno avere luogo:

da parte del Fornitore, a seguito di eventuali riparazioni di materiali in garanzia,
precedentemente prelevati dal Fornitore stesso c/o il magazzino del Subappaltatore;

da parte di altri soggetti, diversi dal Fornitore, autorizzati dal Enel Sole al trasferimento
merci di sua proprieta (ad esempio: altra impresa appaltatrice, a fine contratto, con
rimanenze di materiali di proprieta del Enel Sole).

Enel Sole si riserva, inoltre, la facolta di richiedere al Subappaltatore di provvedere, con mezzi e
Personale propri, al ritiro di specifici quantitativi di materiali immagazzinati presso Terzi.

In tal caso, detti materiali saranno ritirati e trasportati dal Subappaltatore presso il proprio
magazzino alle condizioni previste nell'Elenco Compensi.

Gli oneri relativi alla movimentazione, trasporto e scarico a pié d’opera sono a carico del
Subappaltatore.
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Vill.4

VIIl. 5

Il Subappaltatore, per tutto quanto previsto nel presente articolo, deve quindi disporre di un
adeguato magazzino composto da un ampio locale chiuso e da un piazzale all'aperto ubicato nel
Comune indicato nell'oggetto dell'Ordine o in una localita comunque prossima al Comune indicato
in oggetto.

Il magazzino deve avere capienza idonea anche per lo stoccaggio dei materiali riutilizzabili, derivanti
dallo smantellamento di impianti.

Per consentire un efficace monitoraggio delle scorte di magazzino di proprieta del Enel Sole ed il
tempestivo reintegro delle stesse, il Subappaltatore, & tenuto a compilare mensilmente il modulo
Bilancio Materiali (BM) ed a inviarlo a Enel Sole via e-mail e fax entro il 5 di ogni mese solare.

Su tale documento il Subappaltatore deve indicare, per ciascuna tipologia di materiale la cui
fornitura & a carico di Enel Sole, il movimento quantitativo dei materiali:

a. consegnati al Subappaltatore da Fornitori o da altri soggetti;

b. posti in opera;

c. resi e/o recuperati da cantiere;

d. riconsegnati al Fornitore o a Terzi.
Nel suddetto documento il Subappaltatore deve inoltre riportare il saldo merci iniziale e finale di

periodo, nonché i quantitativi di materiali stoccati presso il proprio magazzino, per i quali siano stati
riscontrati difetti e/o guasti.

Al termine di tutti i lavori oggetto del Contratto, il Subappaltatore si impegna, a propria cura e
spese, a riconsegnare presso i siti indicati da Enel Sole tutti i materiali eccedenti, di proprieta dello
stesso Enel Sole, ancora stoccati nel proprio magazzino.

La suddetta riconsegna sara documentata dal Subappaltatore con I'inoltro preventivo a Enel Sole
del Bilancio Materiali Finale (BMF).

La riconsegna dei materiali, nei casi di risoluzione anticipata del Contratto, sara effettuata secondo
i modi ed i tempi previsti dal presente Contratto.

In ogni caso, il Subappaltatore, per tutti i materiali da riconsegnare, deve predisporre gli stessi in
imballi idonei al trasporto, provvedere con proprio personale alle operazioni di carico ed emettere
il d.d.t. relativo.

Esecuzione di opere, lavori e interventi

L'esecuzione di opere, lavori e interventi deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel
documento contrattuale “Capitolato Tecnico Unificato” e “Guida alla realizzazione degli impianti di
pubblica illuminazione”.

La profondita di posa delle canalizzazioni e dei cavi direttamente interrati, il tipo di rinterro e di
ripristino, i tipi di sostegni da porre in opera nonché la relativa tipologia delle fondazioni da
realizzare dovranno essere conformi a quanto indicato negli elaborati progettuali.

In mancanza di tutte o parte di tali indicazioni dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate
nei disciplinari autorizzativi dei lavori da parte della proprieta pubblica dei suoli.
Enel Sole si riserva di richiedere la compilazione di un resoconto sulle attivita svolte.

Gestione rifiuti

Il Contratto comprende tutte le attivita di gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta comunque
prodotti durante la sua esecuzione, compresi quelli da imballaggio.
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Il Subappaltatore, che viene riconosciuto quale soggetto produttore dei rifiuti derivanti dalla
propria attivita, deve comunque documentare di essere in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni
necessarie per svolgere |’attivita di gestione dei rifiuti.

Mensilmente, o comunque in occasione della redazione degli Stati di avanzamento lavori il
Subappaltatore deve fornire evidenza dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attivita
svolte nel periodo e/o contabilizzate nei singoli Stati di Avanzamento Lavori.

Nella dichiarazione finale, inoltre, il Subappaltatore dovra formalmente dichiarare di aver gestito a
norma di legge i rifiuti derivanti dalle attivita commissionate.

Tale dichiarazione finale dell'lmpresa deve essere compilata in modo chiaro evidenziando la
tipologia dei materiali conferiti e le relative quantita nonché il trasportatore e il destinatario finale
per ogni tipologia di rifiuti. Qualora gli stessi rifiuti siano stati conferiti a soggetti autorizzati alle
operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, il
Subappaltatore dovra fornire anche copia del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato in
conformita all’art. 188, comma 4, del D.lgs. 152/2006, dal soggetto titolare dell'impianto che
effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 dell’allegato B al gia citato D.lgs. n. 152/2006. Enel
Sole potra richiedere in qualunque momento, e il Subappaltatore non potra rifiutare, copia del MUD
presentato annualmente.

Tutti gli oneri connessi alle attivita di gestione dei rifiuti e/o al conferimento del materiale a soggetti
autorizzati si intendono compresi nei prezzi contrattuali.

In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo si precisa che, qualora il progettista preveda in
specifico allegato al progetto, l'utilizzo/riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, il
Subappaltatore deve fornire a fine lavori una dichiarazione nella quale si attesti I'effettivo
utilizzo/riutilizzo dei suddetti materiali, specificandone quantita e destinazione.

In particolare per I'esecuzione delle attivita di scavo le prestazioni, compensate con le Voci di prezzo
previste nell’Elenco Compensi, prevedono:

1) per le canalizzazioni su strade con “pavimentazione” (asfaltate, cementate, pavimentate ecc.) il
trasporto e lo smaltimento secondo le norme vigenti di tutto il materiale proveniente dallo scavo
agli impianti di recupero/smaltimento;

2) per le canalizzazioni su strada non pavimentata (sterrata) e le fondazioni dei sostegni il trasporto
e lo smaltimento dei materiali provenienti dagli scavi qualora richiesto da Enel Sole.

VIIl. 6 Controlli

Enel Sole si riserva il diritto di verificare la perfetta osservanza da parte del Subappaltatore di tutte le
pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da Enel Sole stesso durante |'esecuzione di
opere, lavori e interventi, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte del Subappaltatore
medesimo, di tutte le attivita necessarie per I'esecuzione di quanto commissionatogli.

| controlli in corso d’opera sono eseguiti da Enel Sole a proprio insindacabile giudizio; tali controlli
riguarderanno, in particolare, la qualita delle opere, le quantita delle prestazioni contabilizzate, il
rispetto degli adempimenti contrattuali, la sicurezza dei cantieri e le attivita per la gestione dei
materiali di Enel Sole allocati presso il Subappaltatore.
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Il personale di Enel Sole e/o Terzi espressamente incaricati dal Enel Sole stesso possono accedere in
ogni momento ai cantieri e presso le sedi, magazzini o depositi del Subappaltatore per effettuare i
controlli e le verifiche di cui sopra.

Enel Sole da comunicazione al Subappaltatore di difetti eventualmente rilevati e fornisce le prescrizioni
necessarie per la regolarizzazione (ivi compreso il rifacimento totale o parziale, a insindacabile giudizio
di Enel Sole stesso). Il Subappaltatore, a propria cura e spese, deve eseguire quanto prescrittogli, senza
per questo aver diritto ad alcun differimento del termine di esecuzione dei lavori.

VIII.7 Varianti, nuovi prezzi, prestazioni a consuntivo
| compensi previsti nell’Elenco Compensi Cod. Doc. STN 02 sono integrati come di seguito specificato:

Le eventuali prestazioni da compensare a consuntivo sono remunerate attraverso I'elaborazione di
analisi prezzi create con le seguenti regole:

a. Materiali: il costo deve essere quello di acquisto senza alcun ricarico (il costo di acquisto deve essere
documentabile attraverso la fattura)

b. Costo manodopera e noli: tabelle, in vigore al momento delle prestazioni, edite dall’Ufficio del
Genio Civile della Provincia dove si effettuano i lavori

c. Maggiorazione del 12% (dodici percento) del costo della manodopera e dei noli di cui al precedente
punto. Tale maggiorazione € comprensiva di indennita, spese generali e utile di Impresa.

VIIl. 8 Contabilizzazione

Tutte le opere, i lavori e gli interventi eseguiti dal Subappaltatore sono compensate in parte “a corpo”
ed in parte “a misura”.

| lavori ed interventi saranno contabilizzati “a misura” in base alle voci ed alle rispettive unita di misura
previste nell’Elenco Compensi” per prestazioni effettivamente eseguite, se commissionate o
riconosciute da Enel Sole.

Il documento di rilevazione (Libretto delle misure) unitamente al relativo supporto informatico, deve
essere consegnato a Enel Sole entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di ultimazione di opere,
lavori ed interventi afferenti ad una partita di lavoro.

Il documento deve essere sottoscritto dal Subappaltatore che vi appone la data di consegna ad Enel
Sole.

L'incompletezza, o non conformita della documentazione prevista puo essere causa di rifiuto del
libretto delle misure da parte di Enel Sole.

Gli innanzi descritti casi di inadempienze potranno essere considerati da Enel Sole ai fini
dell’applicazione della risoluzione del presente contratto.

Qualora il Subappaltatore venga dotato delle necessarie abilitazioni informatiche, tutti i dati relativi
alle attivita effettivamente eseguite, devono essere inseriti direttamente dal Subappaltatore
medesimo sul sistema SALES FORCE Web Gui di Enel Sole mediante la creazione di un modulo di
acquisizione denominata “SUM” .

In tal caso, il Subappaltatore € esentato dal consegnare a Enel Sole il supporto informatico relativo al
Libretto delle misure.

Enel Sole emette il documento contabile entro 20 (venti) giorni di calendario dalla data di ricezione del
documento di cui in precedenza.

Ciascun documento contabile contiene I'importo che Enel Sole riconosce al Subappaltatore quale
corrispettivo di quanto eseguito; contiene inoltre le date d’inizio e fine del periodo in cui sono stati
eseguiti opere, lavori ed interventi in esso contabilizzati.
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Ciascun documento contabile, dopo l'autorizzazione di Enel Sole, é tempestivamente inviato al
Subappaltatore per consentirgli I’'emissione della relativa fattura.

La rilevazione di opere, lavori e interventi da contabilizzare “a misura” é effettuata in base alle voci ed
alle rispettive unita di misura previste nell’Elenco Compensi per prestazioni effettivamente eseguite,
se commissionate o riconosciute da Enel Sole.

La rilevazione di opere, lavori e interventi da contabilizzare “a corpo” é riferita alle quote mensili del
relativo prezzo a corpo, come precedentemente definite.

VIII. 9 Pagamenti

Ai sensi dell’art.3, legge 13 agosto 2010, n.136, il Subappaltatore dovra comunicare, al Servizio
Amministrativo territorialmente competente, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al
presente Contratto entro i tempi previsti dalla legge 136/2010 citata ed in ogni caso prima
dell’emissione della prima fattura, nonché, entro gli stessi termini, le generalita ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso.

Inoltre il Subappaltatore, deve fornire al Servizio Amministrativo Territoriale (SAT) per ciascuno dei
propri subcontraenti e/o fornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dai lavori,
servizi e forniture relativi al Contratto, le rispettive generalita ed i codici fiscali delle persone delegate
ad operare su di esso entro i tempi previsti al comma precedente del presente paragrafo ed a tenere
aggiornato detti elenchi. Le fatture devono essere emesse con data non anteriore alla data di
emissione del SAL autorizzato da Enel Sole.

Nel caso in cui il Subappaltatore sia autorizzato ad inserire i dati delle attivita eseguite direttamente
sul sistema SAP Web EDI, le fatture per le attivita contabilizzate potranno essere emesse dallo stesso
solo a valle della “Accettazione Prestazione” effettuata su SAP da Enel Sole in seguito alla positiva
verifica delle quantita dichiarate dal Subappaltatore.

Prima dell’emissione di ogni fattura I’Appaltatore dovra richiedere all’Unita di Enel che gestisce il
contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verra rilasciato previa esecuzione, da parte di
Enel, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della
conformita delle prestazioni alle previsioni contrattuali.

Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sara effettuato, con valuta fissa per il
beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla
data ricezione delle fatture, a condizione che le fatture pervengano ad Enel con gli estremi
identificativi dell’autorizzazione alla fatturazione (Benestare alla fattura). Nel caso in cui gli estremi
identificativi dell’autorizzazione alla fatturazione non vengono riportati sulle fatture, le stesse non
verranno accettate né se ne terra conto, ai fini del computo della data di ricezione.

Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedi o un marted,i, il
pagamento sara posticipato al mercoledi, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta
invariato.

Le fatture con gli estremi del presente Contratto devono essere intestate ad Enel Sole Srl ed inviate
utilizzando Vlapplicativo WEB-EDI, secondo le indicazioni riportate sul portale Enel
https://globalprocurement.enel.com/it/lavorareinsieme/a201611-myhome.html;

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad Enel,
sono dovuti all’Appaltatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel
seguito indicato:

1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di
mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
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2. Peril secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di
mora in vigore al 1° luglio di quell’anno;

Per I'applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1 e 2. si fara riferimento a quello pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dal Ministero delle Economia e delle Finanze, nel quinto giorno
lavorativo di ciascun semestre solare.

Gliinteressi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo
al termine di pagamento stabilito dal contratto.

Resta fermo che in ogni caso di ritardo dei pagamenti, al creditore spetta, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del
danno; e fatta salva la prova del maggior danno, che pud comprendere i costi sopportati per il recupero
del credito.

Laddove venga richiesto al Subappaltatore di effettuare anticipazioni, in nome e per conto di Enel Sole,
di oneri non fatturabili (esempio: Tosap), le stesse saranno rimborsate al Subappaltatore previa
presentazione della quietanza all’Unita che gestisce I'appalto che provvedera all’inoltro all’Unita
Amministrativa competente per I'accredito al ricevimento della comunicazione.

Ove non espressamente consentita da Enel Sole, resta esclusa, ai sensi dell'art. 1260, 2° comma, cod.
civ., la cedibilita, da parte del Subappaltatore, dei crediti derivanti dal contratto di subappalto.

E, altresi, esclusa la possibilita per il Subappaltatore di conferire a terzi mandati all'incasso o di ricorrere
a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.

A decorrere dal prossimo 1° luglio 2017, tutte le fatture che verranno emesse nei confronti della
scrivente Enel S.p.A. e delle societa da questa controllate, riportate in allegato alla presente, dovranno
essere assoggettate al regime di split payment.

La fattura dovra, pertanto, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti (o “split payment”- art.17
ter DPR 633/72) e I'lVA esposta nella fattura non verra corrisposta al fornitore ma versata all’Erario
direttamente dal soggetto acquirente.

Si precisa, infine, che lo split payment non trova applicazione per le operazioni soggette al regime di
reverse charge ex art. 17 del DPR 633/72, per le quali il cessionario/committente risulta gia debitore
dell'imposta. Pertanto, anche successivamente al 1° luglio, dette operazioni dovranno continuare ad
essere fatturate con le modalita attualmente in atto.

VIII. 10 Distinta materiali

IX.1

Unitamente al Libretto delle misure (o documento di rilevazione) sopra citato il Subappaltatore deve
consegnare ad Enel Sole la distinta, correlata alle voci di preventivo, dei materiali posti in opera nel
periodo al quale la rilevazione si riferisce, sia di fornitura di Enel Sole che di fornitura del
Subappaltatore stesso, tale distinta puo essere integrata nel supporto informatico.

ULTIMAZIONE LAVORI
Controllo finale

Al termine di ogni lavoro affidato al Subappaltatore, Enel Sole, a proprio insindacabile giudizio, potra
eseguire dei controlli di qualita e quantita individuando un campione rappresentativo delle tipologie
di attivita definite nella relativa LCL; su tale campione saranno eseguiti i controlli.

Il Subappaltatore deve eseguire a propria cura e spese ogni intervento necessario per I’eliminazione di
vizi o difformita d’esecuzione riscontrati nel corso dei suddetti controlli.
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IX.2

X.1

a)

b)
c)

d)

e)

| tempi occorrenti alla regolarizzazione sono computati ai fini del rispetto di quelli contrattualmente
previsti per l'ultimazione di opere, lavori e interventi e, in caso di superamento degli stessi, ai fini
dell'applicazione di quanto previsto al paragrafo 1.8 ” PROVVEDIMENTI DI CARATTERE ECONOMICO IN
CASO DI INADEMPIMENTO DA PARTE DEL SUBAPPALTATORE”. Gli oneri di eventuali prove, saggi ed
esami eseguiti nel prosieguo dei controlli per verificare I'effettiva regolarizzazione di vizi o difformita
precedentemente riscontrati sono a carico del Subappaltatore.

In caso di astensione del Subappaltatore alla esecuzione dei controlli o per la mancata esecuzione degli
interventi necessari per I'eliminazione dei vizi o difformita di esecuzione nei tempi prescritti Enel Sole
potra provvedere direttamente alla regolarizzazione delle opere, e ad addebitare in danno al
Subappaltatore i relativi oneri.

Garanzia

Il Subappaltatore rimane garante delle opere eseguite per i periodi stabiliti dal Codice Civile.

CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Risoluzione per inadempimento
Fermo restando i casi di interruzione degli effetti del contratto che sono stati gia disciplinati nei punti
precedenti , tutti i casi di inadempimento da parte del Subappaltatore degli obblighi derivanti dal
I"appalto, il contratto puo essere risolto da Enel Sole secondo le norme del Codice Civile.
Inoltre il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile,
qualora:
Il Subappaltatore non proceda o rifiuti di:
- iniziare I'esecuzione di opere, lavori o interventi consegnatigli con LCL;
- riprendere i lavori sospesi da Enel Sole, una volta che sia stato dato dallo stesso I'ordine di
ripresa;
- procedere alla sostituzione dei materiali di qualsiasi tipo e natura giudicati non idonei da Enel
Sole;
- procedere alle variazioni ordinate da Enel Sole;
- consentire a Enel Sole I'esercizio dei controlli ai quali & legittimato dal Contratto o dalla Legge;
Il Subappaltatore sospenda arbitrariamente i lavori;
i lavori non siano ultimati e I'importo della penale per il ritardo raggiunga il 10% (diecipercento)
dell’importo del presente contratto;
Il Subappaltatore sia stato responsabile di reiterati ritardi nell’ultimazione di partite di lavoro tali da
aver comportato I'applicazione di penali —calcolate come descritto al paragrafo .8 per un ammontare
non inferiore al 10% (diecipercento) dell'importo di ogni singola partita ultimata in ritardo;
Il Subappaltatore contravvenga ad alcuno degli obblighi in materia di:

- sicurezza dei cantieri (inadempienze accertate da Enel Sole ovvero da Autorita preposte
alla vigilanza dei cantieri);

- tutela del personale dipendente con particolare riferimento agli obblighi della
contribuzione previdenziale ed assicurativa;

- verifica della tutela del personale, acquisito secondo le modalita ammesse dalla
legislazione vigente, presso i responsabili degli obblighi della contribuzione previdenziale
ed assicurativa;
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f)

g)

h)

i)

k)

m)

n)

il Subappaltatore non osservi le prescrizioni particolari inerenti atti di autorizzazione, concessione,
sottomissione e permessi di Autorita;

si verifichi la sussistenza di una delle cause ostative previste dalla vigente legislazione nella
prevenzione della delinquenza mafiosa;

il contenuto di dichiarazioni sottoscritte dal subappaltatore abbia elementi di falsita parziale o totale;
Il Subappaltatore sia ammesso alla procedura di concordato preventivo;

Enel Sole intenda ricorrere all’esecuzione in danno di opere, lavori e interventi che il Subappaltatore
non abbia portato a termine;

Il Subappaltatore utilizzi materiali ed apparecchiature di proprieta di Enel Sole in modo improprio o
per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti;

Il Subappaltatore compia reiterati atti lesivi dell'immagine di Enel Sole.
Il Subappaltatore non stipula la polizza assicurativa nei termini previsti di cui al sub par. .8

il Comune richieda la cessazione di ogni effetto del presente contratto.

Enel Sole si riserva di avvalersi del diritto di cui all’art.1454 del Codice Civile per qualsiasi inadempienza
del Subappaltatore e in particolare —a titolo esemplificativo e non limitativo— qualora:

risultino irreperibili il Rappresentante ed il sostituto del Rappresentante del Subappaltatore;

siano riscontrate irregolarita nella gestione dei rifiuti;
— opere, lavori ed interventi non risultino eseguiti a regola d’arte;
— Il Subappaltatore, nei casi di rapporti diretti con la Clientela di Enel Sole, rifiuti di farsi identificare;

— Il Subappaltatore non consenta l'identificazione delle maestranze e dei mezzi d’opera o non
consenta 'accesso nelle proprie sedi o nei cantieri o nelle aree di lavoro ad Enel Sole o a Terzi
autorizzati da Enel Sole per svolgere i controlli contrattualmente previsti.

La risoluzione del Contratto &€ comunicata da Enel Sole al Subappaltatore con comunicazione scritta
munita di prova del ricevimento.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento del Subappaltatore, Enel Sole ha diritto
al risarcimento del conseguente danno.

Nel caso in cui le transazioni da parte del Subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessati dai lavori, servizi e forniture di cui alla presente Lettera d’Ordine e/o
Contratti tra essi esistenti vengano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane Spa
o nel caso di violazione di uno solo degli obblighi previsti dall’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 o dal
presente articolo, il Contratto si intendera risolto di diritto immediatamente, ai sensi e per gli effetti
dell’art.1456 cod. civ.

Oltre ai casi elencati in precedenza, il Contratto puo essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile, a insindacabile giudizio di Enel Sole, nei casi in cui:

1 in caso di reiterati mancati interventi, per cause imputabili al Subappaltatore, a seguito di guasti;

2 in caso di mancato intervento su richiesta di pronto intervento o segnalazione di guasto urgente,
oltre le cinque volte nell’arco di durata del contratto;

3 a seguito di controlli ai fini del collaudo effettuati dal Enel Sole su opere, lavori e interventi si
riscontrino:

3.1 differenze di quantita in difetto di entita superiore a quelle ammesse nel presente
documento riscontrate su piu di un lotto sottoposto a controlli;
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3.2 difetti “gravi” , ovvero tali da compromettere, a insindacabile giudizio di Enel Sole, la
sicurezza elettrica e/o statica delle opere
4 il Subappaltatore non abbia provveduto, nei modi e nei tempi prescritti dal Enel Sole,
all'eliminazione dei difetti riscontrati durante controlli comunque effettuati da Enel Sole e ad
eseguire correttamente le prestazioni commissionategli;

5 Il Subappaltatore non adempia all’obbligo di segnalare a Enel Sole, prima dell'impiego per
I’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i nominativi del personale dipendente o acquisito;
6 il Subappaltatore reiteratamente non fornisca la documentazione relativa alla verifica della

regolarita contributiva del personale impiegato proprio ovvero non trasmetta la
documentazione richiesta da Enel Sole;

7 il Subappaltatore fornisca dichiarazioni, affermazioni ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa mendaci o non veritiere o incomplete;

8 sia accertato, con sentenza passata in giudicato, che la Controparte abbia commesso illeciti
amministrativi e/o di uno o pil reati previsti dal D.Igs. 231/2001;
9 siano riscontrate violazioni circa il rispetto di quanto previsto dal decimo principio del Global

Compact (in merito alla lotta alla corruzione) di cui al capitolo 3 “Rapporti e Comunicazioni tra
le parti” della presente lettera d’ordine;

10  siano riscontrate violazioni circa la “Tutela dei diritti della persona individuale” di cui al Capitolo
3 “Rapporti e Comunicazioni tra le parti” della presente lettera d’ordine.

11  Enel Sole - a suo insindacabile giudizio - ha facolta di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nel caso di violazione, da parte del Subappaltatore, delle
prescrizioni della normativa vigente (tra cui, il D.Igs. 9 aprile 2008, n.81) in materia di tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

X.2 Recesso

Enel Sole puo recedere dal Contratto in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento di opere,
lavori e interventi.

Il recesso deve essere manifestato con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento ed ha
effetto dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso comunicato da Enel Sole il Subappaltatore ha diritto di richiedere esclusivamente, a titolo
di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni pretesa anche a titolo risarcitorio, un
compenso pari al 10% (diecipercento) della differenza tra il 75% (settantacinquepercento) dell’'importo
dell’appalto e I'importo di opere, lavori e interventi effettivamente eseguiti. Il suddetto risarcimento non e
riconosciuto qualora il recesso dal Contratto di Subappalto sia dovuto al recesso o alla risoluzione del
Contratto di Appalto tra Enel Sole e '’Amministrazione Contraente.

In caso di fallimento del Subappaltatore o di sua sottoposizione alle procedure di liquidazione coatta
amministrativa, il Contratto si scioglie ai sensi dell’art. 81 della Legge fallimentare.

Ove tuttavia il curatore ovvero il commissario liquidatore dichiari, entro il termine stabilito nello stesso art.
81, di voler subentrare nel rapporto, Enel Sole ha facolta di recedere dal Contratto dandone comunicazione
al curatore o al commissario liquidatore entro i trenta giorni di calendario successivi alla ricezione della
dichiarazione di subentro.

Analoga facolta di recesso é riservata ad Enel Sole nel caso in cui il Subappaltatore sia sottoposto alla
procedura di amministrazione straordinaria e il commissario straordinario non si avvalga della facolta di
sciogliersi dal Contratto.
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X. 3 CONSEGNA DELLE OPERE E CONTABILIZZAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

In tutti i casi di scioglimento del Contratto per qualsiasi causa Enel Sole ha diritto:
- alla consegna delle opere eseguite;

- alla restituzione dei materiali di sua proprieta.

A tal fine Enel Sole stabilisce la data in cui devono aver luogo le operazioni di consegna delle opere e di
immissione in possesso dei cantieri inviando specifica comunicazione munita di prova del ricevimento al
Subappaltatore (ovvero al curatore, commissario liquidatore o commissario straordinario).

Le parti procedono alla constatazione:

- dello stato di effettivo avanzamento e regolare esecuzione di opere, lavori e interventi;

- della consistenza dei cantieri, delle aree di lavoro e delle opere provvisionali;

- della consistenza dei materiali custoditi dal Subappaltatore (sia presso i cantieri sia presso propri
depositi), sia di proprieta di Enel Sole che forniti dal Subappaltatore stesso;

ed alla sottoscrizione del relativo Verbale, redatto in contraddittorio.

Enel Sole ha facolta di procedere alla redazione di tale Verbale nei modi e nelle forme che ritiene opportune
qualora la controparte, regolarmente convocata, non presenzi alla constatazione in contraddittorio o non
sottoscriva il Verbale stesso. In tali casi Enel Sole invia copia del Verbale alla controparte con specifica
comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

Enel Sole si riserva il diritto di acquisire totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere
provvisionali e i materiali forniti —ma non messi in opera— dal Subappaltatore. In tal caso I'accordo circa i
relativi corrispettivi € formalizzato con specifico atto sottoscritto dalle parti. In caso di mancato accordo, il
Subappaltatore deve effettuarne la rimozione integrale a propria cura e spese entro il termine fissatogli dal
Enel Sole con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

Il Subappaltatore ha I'obbligo di effettuare a propria cura e spese —secondo le disposizioni impartite dal Enel
Sole— la rimozione di macchinari, attrezzature, mezzi d’opera.

Contabilizzazione finale a seguito di cessazione anticipata del Contratto

Il documento contabile conclusivo viene compilato unitamente al Verbale di constatazione; in esso vengono
contabilizzati in base ai prezzi contrattuali opere, lavori ed interventi di cui e stata constatata I’esecuzione a
regola d’arte nonché gli eventuali impianti di cantiere e materiali di proprieta del Subappaltatore che Enel
Sole intende acquisire ai prezzi concordati e formalizzati tra le parti.

Resta salvo in ogni caso il risarcimento del danno a favore di Enel Sole senza che I'eventuale riconoscimento
o corresponsione al Subappaltatore di qualsivoglia somma costituisca o comporti rinuncia.

Nessun altro compenso a qualunque titolo € dovuto alla procedura concorsuale né al Subappaltatore in
relazione alla cessazione anticipata del Contratto.

Oneri per movimentazione dei materiali a seguito di cessazione anticipata del Contratto
Ogni onere relativo al ritiro ed alla movimentazione di:

a) materiali di proprieta di Enel Sole che non sono stati utilizzati oppure che sono stati smontati d'opera
per essere destinati alla restituzione:

— ¢ a carico del Subappaltatore nei casi di risoluzione per suo inadempimento o di recesso per suo
fallimento;
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— ¢ acarico di Enel Sole nei casi di recesso ordinario oppure di scioglimento per mancata consegna o
sospensione dei lavori;
b) impianti di cantiere e materiali di proprieta del Subappaltatore acquisiti da Enel Sole ai prezzi concordati
tra le parti:
— ¢ acarico di Enel Sole;

c) impianti di cantiere, materiali e quant’altro di proprieta del Subappaltatore non sia stato acquisito da
Enel Sole:

— ¢ acarico del Subappaltatore.

Xl CONTROVERSIE

Nessuna controversia che dovesse insorgere tra le parti giustifica la sospensione o il rallentamento
dell’esecuzione di opere, lavori e interventi né da diritto allo spostamento dei termini di ultimazione.

XIl RISERVE

Il Subappaltatore puo esprimere ad Enel Sole le proprie riserve in merito alle comunicazioni ricevute (ivi
comprese LCL, documenti contabili, ecc.), fermo restando il suo obbligo di attenersi comunque a quanto in
esse contenuto. A tal fine:

— entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione per la quale intende

formulare le proprie riserve, il Subappaltatore deve inviarne ad Enel Sole copia sottoscritta con la dicitura
“con riserva” comprovando la data del ricevimento;

— entro 15 (quindici) giorni di calendario successivi al ricevimento della comunicazione per la quale intende
formulare le proprie riserve, il Subappaltatore deve inviare ad Enel Sole comunicazione sottoscritta nella
quale espone i motivi che hanno determinato le riserve stesse con le specifiche dettagliate degli eventuali
compensi cui ritiene di aver diritto.

Sia nel caso in cui il Subappaltatore non abbia inviato tempestivamente ad Enel Sole copia della
comunicazione sottoscritta “con riserva”, sia nel caso in cui non abbia poi esposto le sue riserve nei modi e
nei termini sopra indicati, la comunicazione originale inviata ad Enel Sole si intende integralmente accettata
e il Subappaltatore decade dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve e richieste.

Il Subappaltatore, con specifica comunicazione sottoscritta, puo rinunciare in qualsiasi momento ad una o
piu riserve che abbia gia formulato.

Enel Sole, al ricevimento di una riserva, ha facolta di convocare il Subappaltatore per tentare una
composizione immediata in contraddittorio”.

Enel Sole, con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento, informa Il
Subappaltatore —entro la data di emissione della Lettera di Situazione Finale— delle determinazioni assunte
sulle riserve formulate dal Subappaltatore stesso.

Il Subappaltatore non pud comunque avanzare riserve sul contenuto del Contratto né sulla Lettera di
Situazione Finale né sugli allegati a questa relativi.

Xill. FORO

Per tutte le controversie relative al Contratto & competente in via esclusiva il Foro di Roma.
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XIV ACCETTAZIONE DA PARTE DEL SUBAPPALTATORE

Il presente Contratto si intende perfezionato ai sensi dell’art. 1352 del C.C, con la ricezione da parte di Enel
Sole del Contratto firmato e timbrato in originale in ogni sua pagina e della Conferma d'Ordine (lettera di
accettazione), che il Subappaltatore dovra inviare a Enel Sole stesso entro 3 (tre) giorni dalla data di ricezione
del presente Contratto. La Conferma d'Ordine deve essere redatta secondo lo schema allegato, sottoscritta
dal Legale Rappresentante del Subappaltatore e deve essere completa dei documenti allegati previsti.

L'accettazione da parte del Subappaltatore, e il contratto timbrato e firmato, devono essere inviati al
seguente indirizzo:

Enel Sole Srl — PEC enelsole@pec.enel.it

In caso di mancanza o incompletezza o irregolarita o non conformita della suddetta Conferma d'Ordine e
relative dichiarazioni e documentazione da allegare a questa, il presente Contratto non si intendera
perfezionato, fatto salvo il diritto di Enel Sole ad esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Distinti saluti.

Giuseppe GUGLIUZZA

Un Procuratore

Il presente documento & sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.
21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto
analogico e effettuata da ENEL Italia Srl e costituisce una copia integra
e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso I'unita
emittente.

Documentazione da produrre:

e  Modello organizzativo ex D.Igs. 231/2001 per i “Fornitori Partner a rischio”
e  Prospetto rilevazione infortuni;

e Dichiarazione di riservatezza individuale;

e Dichiarazione di presa visione ed accettazione delle prescrizioni per la sicurezza dei dati
e Dichiarazione Datore di Lavoro

e Comunicazione Riferimenti Operativi

e Elenco Maestranze e Mezzi d’opera

e Autodichiarazione del Datore di Lavoro di “Persone Esperte (PES)”

e Copia polizza assicurativa e relativa quietanza di pagamento

e (lassificazione inadempimenti

e POS-DVR
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