



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE

N. 301/2022 di Registro di Settore SETT3-A05		N. 3085 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemilaventidue, il giorno 20 del mese di Dicembre in Como, nella Sede Comunale, il
Dirigente di Settore LUCA COLOMBO, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI VIA
CANTURINA - CLUSTER 1 (CUP J13I22000090006) NELL'AMBITO
PNRR - M5.C2.I3.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU. DETERMINA A CONTRARRE PER
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA IN UN'UNICA FASE E PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9530609B57).**

Centro di Responsabilità
Settore 10 - Opere Pubbliche

**OGGETTO: AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI VIA CANTURINA – CLUSTER 1 (CUP J13I22000090006) NELL’AMBITO PNRR - M5.C2.I3.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA IN UN’UNICA FASE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9530609B57).**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 3: “Sport e inclusione sociale” - Investimento 3.1: “Sport e inclusione sociale”;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

* milestone M5C2-21, entro il T1 2023: *“Notifica dell’aggiudicazione di appalti pubblici, che devono comprendere almeno uno dei seguenti elementi: a) costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese; b) fornitura di attrezzature sportive, compresa l’applicazione di tecnologie allo sport; c) riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.). L’investimento è finalizzato a favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d’Italia. I criteri di selezione devono garantire che almeno il 50 % degli investimenti siano destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all’allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241”*;

* target M5C2-22, entro il T2 2026: *“Almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive. Il conseguimento soddisfacente dell’obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: gli interventi completati devono coprire una superficie di almeno 200 000 metri quadrati. Il progetto deve affrontare le questioni della rigenerazione delle*

aree urbane basata sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia. Almeno il 50 % degli investimenti devono essere destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241”;

Considerato che:

- nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la [Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”](#) si pone l’obiettivo di incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane;

- a tale scopo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport – ha identificato tre cluster di intervento, suddivisi in due Avvisi pubblici di invito a manifestare interesse:

* il primo Avviso, relativo ai Cluster 1 e 2, era destinato ai Comuni capoluogo di Regione, ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, per la realizzazione o la rigenerazione di una delle seguenti tipologie di impianto sportivo: impianto polivalente indoor (almeno 3 discipline sportive praticabili), Cittadella dello sport, impianto polivalente prevalentemente outdoor (almeno 3 discipline sportive praticabili) o impianto natatorio;

* il secondo Avviso, relativo al Cluster 3, era invece destinato a tutti i Comuni italiani ed è finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla rigenerazione di impianti esistenti che siano di interesse delle Federazioni Sportive;

- il primo Avviso (Cluster 1 e 2), pubblicato in attuazione del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport del 24 febbraio 2022, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”, era finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse legate rispettivamente alla realizzazione di nuovi impianti e alla rigenerazione degli impianti esistenti, secondo i requisiti e i parametri definiti di seguito indicati;

- la dotazione finanziaria relativa ai Cluster 1 e 2, così come individuati dal summenzionato Decreto, è pari a complessivi Euro 538.000.000,00, così ripartiti:

* Cluster 1 (CUP J55E22000170006): *Realizzazione di nuovi impianti: interventi finalizzati a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello sport, di impianti polivalenti indoor e di impianti natatori da parte di Capoluoghi di Regione e Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti – importo € 350.000.000,00;*

* Cluster 2 (CUP J53I22000120006): *Rigenerazione impianti esistenti: interventi finalizzati all'efficientamento delle strutture esistenti da parte di Capoluoghi di Regione, Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti* – importo € 188.000.000,00;

- l'importo complessivo massimo del finanziamento che ciascun Comune poteva richiedere è stato determinato in ragione della popolazione residente (per il Comune di Como l'importo massimo del contributo richiedibile era pari ad €. 2.500.000,00); ogni ente poteva presentare massimo n.2 proposte di intervento, di cui almeno una afferente al Cluster; nell'ambito del massimale assegnato eventualmente poteva essere presentata una seconda proposta di intervento relativa al Cluster 2, il cui importo non poteva in ogni caso superare il 40% del finanziamento complessivo richiesto;

- le proposte di intervento potevano prevedere anche un'eventuale quota di cofinanziamento a carico del Comune proponente;

- l'Amministrazione Comunale, al fine di partecipare alla summenzionata manifestazione di interesse, ha individuato n.2 interventi di seguito elencati, rientranti fra le tipologie previste nel bando:

* Riqualficazione Campo CONI Via Canturina: importo lavori stimato (IVA inclusa) €. 1.734.000,00 (Cluster 1), al netto delle spese relative alle somme a disposizione - importo stimato di €. 325.000,00 (IVA inclusa) - che verranno finanziate mediante mezzi di Bilancio;

* Riqualficazione compendio sportivo di via Longoni: importo lavori stimato (IVA inclusa) €.766.000,00 (Cluster 2), al netto delle spese relative alle somme a disposizione - importo stimato di €. 150.000,00 (IVA inclusa) - che verranno finanziate mediante mezzi di Bilancio;

- con Deliberazione di Giunta n.105 del 21.04.2022, recante “*PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO FINALIZZATE AL RECUPERO DELLE AREE URBANE TRAMITE LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.*” - *CLUSTER 1 E 2 - ATTO DI INDIRIZZO.*” è stato deliberato, fra le varie:

1) di esprimersi favorevolmente in merito alla partecipazione alla manifestazione d'interesse “*PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO FINALIZZATE AL RECUPERO DELLE AREE URBANE TRAMITE LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE*

(M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.” – CLUSTER 1 E 2;

2) di dare atto che gli interventi di cui si sarebbe richiesto il contributo sono qui di seguito elencati:

* Riqualificazione Campo CONI Via Canturina - importo complessivo richiesta contributo (IVA inclusa) €. 1.734.000,00 (Cluster 1), al netto delle spese relative alle somme a disposizione - importo stimato di €. 325.000,00 (IVA inclusa) - che verranno finanziate mediante mezzi di Bilancio;

* Riqualificazione compendio sportivo di via Longoni – importo complessivo richiesta contributo (IVA inclusa) €.766.000,00 (Cluster 2), al netto delle spese relative alle somme a disposizione - importo stimato di €. 150.000,00 (IVA inclusa) - che verranno finanziate mediante mezzi di Bilancio;

3) di dare atto, altresì, che in caso di assegnazione dei contributi di cui sopra si sarebbe provveduto alle relative variazioni dei documenti di programmazione dell’Ente (Dup / Bilancio), per le annualità interessate dallo sviluppo degli interventi e previo reperimento delle risorse a carico dell’Ente;

- in data 21 aprile 2022 - prot.n.28320/2022 - il Comune di Como ha presentato la propria candidatura per essere ammesso alla selezione dei soggetti beneficiari delle risorse di cui alla manifestazione d’interesse sopra descritta, per l’importo di € 1.734.000,00 relativamente al Cluster 1 e di € 766.000,00 relativamente al Cluster 2;

- in data 29 luglio 2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - ed il Comune di Como hanno sottoscritto gli “*ACCORDI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO*” per entrambi i Cluster precedentemente indicati; con riferimento al Cluster 1 – “*Ampliamento e Ristrutturazione del Campo Coni*” l’accordo sottoscritto, tra l’altro, prevede la seguente ripartizione dell’importo complessivo del quadro economico (pari ad €. € 2.209.000,00) per la realizzazione dell’opera:

* Importo Finanziamento, a valere sul PNRR: € 1.734.000,00 (quota 78,50%);

* Compartecipazione del Comune: € 475.000,00 (quota 21,50%);

- con note PG n. 60324 del 23/08/2022 e n. 62554 del 02/09/2022 avente ad oggetto “Comune di Como - Progetto Cluster 1 (CUP J13I22000090006) e Cluster 2 (CUP J13G22000030006) - attestazione relativa alle quote di finanziamento a carico del Comune di Como” è stata evasa la richiesta di informazioni ministeriali in ordine alle quote di compartecipazione comunale relative ai Cluster 1 e 2 in argomento;

- con nota acquisita al protocollo comunale - PG n. 66346 del 16/09/2022 – è stato trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport - l’allegato IV decreto di approvazione dell’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento di cui trattasi in adesione

all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2; il Comune di Como è risultato soggetto beneficiario, per quanto riguarda l'intervento de quo, di un contributo a valere sui fondi PNRR pari ad €. 1.734.000,00;

Preso atto che:

- con determinazione n.2053/RG del 29/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di approvare il precitato Documento di indirizzo della Progettazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente l'intervento in argomento;

- con determinazione dirigenziale RG n. 2028 del 03/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata formalizzata la nomina dell'Arch. Maurizio Rossano Ostini quale RUP dell'intervento di cui trattasi;

- con determinazione dirigenziale n. 2121/RG del 11/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, tra l'altro, di aggiudicare pendenti verifiche l'incarico (CIG: ZD237D1170) per la predisposizione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera di cui trattasi in favore dell'operatore economico INARCSTUDIO (P. IVA 00794060145 - COD. FORNIT: 66994), di Morbegno (SO), verso l'importo contrattuale di €. 37.912,47, oltre a contributi previdenziali (4%) ed oltre ad IVA 22% (€. 48.103,34, oneri previdenziali ed IVA inclusi);

- con determinazione dirigenziale n. 2531/RG del 18/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata accertata l'entrata complessiva di € 1.734.000,00 sul cap. 206010231007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1", fonte di finanziamento: PNRR – DD RG n. 2531/2022 – accert. n. 674/2022;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 374 del 30/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dell'intervento di cui trattasi predisposto dall'operatore economico incaricato INARCSTUDIO, il cui quadro economico complessivo dell'importo complessivo pari ad € 2.209.000,00 (I.V.A. inclusa), è qui di seguito riportato:

Riqualficazione impianto sportivo Campo CONI in Via Canturina - CUP J13I22000090006

QUADRO ECONOMICO DI SPESA**1) IMPORTO A BASE DI GARA**

a)	MA				
		Lavori con IVA 10%: spogliatoi, palestra	1.325.000,00 €		
		Lavori con IVA 22%: altre opere	220.000,00 €		
	a1	Totale importo lavori a corpo (soggetto a ribasso)		1.545.000,00 €	
		Oneri della sicurezza lavori con IVA 10%	20.000,00 €		
		Oneri della sicurezza lavori con IVA 22%	15.000,00 €		
	a2	Totale oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso		35.000,00 €	
		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			1.580.000,00 €
b)	MA				
	b1	Corrispettivo progettazione - quota soggetta a ribasso		80.641,00 €	
	b2	oneri della sicurezza sul servizio di progettazione		300,00 €	
		CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA			80.941,00 €

O A BASE DI GARA (1) **1.660.941,00 €****2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

c)	MM				
			I.V.A.		
	c1	IVA sui lavori €1.345.000 (nuova palestra, spogliatoi)	10%	134.500,00 €	
	c2	IVA sulle altre opere	22%	51.700,00 €	
	c3	Cassa previd. e IVA su incarico profess. Progettazione definitiva ed esecutiva b)		21.756,94 €	
	c4	Imprevisti, compreso eventuale premio di accelerazione art.50 comma 4 DL 77/2021		69.331,68 €	
	c5	Spese pareri vari organismi (CONI, VVF, ASL...); spese di omologazione, accertamenti di laboratorio, allacciamenti ai pubblici esercizi		19.000,00 €	
	c6	Incentivo ex art.113 del Dlgs 50/2016 (max 2% lavori)		23.000,00 €	
	c7	Spese di gara, contributo ANAC, pubblicità, pratiche Enti		5.000,00 €	
	c8	Accantonamenti per modifiche al contratto art. 106 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016		15.800,00 €	
	c9	Spese tecniche esterne:			
	c10	Corrispettivo profess. Per redazione PFTE		37.912,47 €	
	c11	Cassa previd. e IVA su incarico profess. c10)		10.190,87 €	
	c12	Corrispettivo profess. Direzione Lavori, CSE, collaudo impianti		105.220,51 €	
	c13	Cassa previd. e IVA su incarico profess. c12)		28.283,28 €	
	c14	Corrispettivo profess. Per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico)		16.407,64 €	
	c15	Cassa previd. e IVA su incarico profess. c14)		4.410,38 €	
	c16	Corrispettivo per la redazione di APE		4.370,45 €	
	c17	Cassa previd. e IVA su incarico profess. c16)		1.174,78 €	

SSIVO SOMME A DISPOSIZIONE (2) **548.059,00 €****3) TOTALE GENERALE (1+2)** **2.209.000,00 €**

- è stato precisato che, ai fini dell'applicazione della corretta aliquota IVA - considerato che gli impianti sportivi di quartiere sono qualificati quali opere di urbanizzazione secondaria e che gli interventi in progetto riguardanti la palazzina storica ed il manufatto edilizio satellite sono classificabili quali "ristrutturazione edilizia", così come definito dal DPR 380, art. 3, comma 1, lett. d), il riferimento normativo è il DPR 633/1972 e s.m.i., il D.L. n° 90 del 27/04/1990 e la L. 165 del 26/06/1990; si richiama, a tal proposito, anche la risposta dell'Agenzia delle Entrate n° 229 del 06.04.2021 la quale cita testualmente: "Si rammenta, per completezza, che possono, altresì, fruire dell'aliquota IVA del 10 per cento gli interventi di "restauro e risanamento conservativo" (lett. c), di "ristrutturazione edilizia" (lett. d) e di "ristrutturazione urbanistica" (lett. e) di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come si evince dalla lettura del n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165."

- l'importo complessivo dell'intervento, pari ad €. 2.209.000,00 trova copertura finanziaria come segue:

* € 1.734.000,00 sul cap. 206010231007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1" finanziato con fondi U.E. – Next generation nell'ambito del PNRR, di cui alla determinazione dirigenziale di accertamento RG n. 2531/2022 – accert. n. 674/2022;

* € 475.000,00 sul cap. 206010241007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1" finanziato con Avanzo;

Richiamati:

- gli artt. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che stabiliscono che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le Amministrazioni appaltanti adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- il d.l. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, che modifica e in parte deroga alle vigenti disposizioni del D. lgs. n. 50/2016;

il d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 che, all'art. 51 apporta modifiche all'art. 1 comma 2 lettere a) e b) del d.l. n. 76/2020 in materia di affidamento delle procedure di gara;

Rilevato che:

- risulta necessario, per quanto sopra, provvedere all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, mediante procedura di gara di "appalto integrato derogante" ex art. 48, comma 5°, del d.l. n.

77/2021 convertito in legge n. 108/2021 cd. “Decreto semplificazioni – bis” riguardante disposizioni in materia di Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici;

- la gara di appalto si svolgerà mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’articolo 63 del d. lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori ove esistenti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Atteso che:

- gli elementi essenziali del contratto sono meglio descritti nel progetto, e più precisamente, nello schema di contratto del predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con la precitata deliberazione di Giunta Comunale n. 374 del 30/11/2022;

- l’intervento, di importo pari ad €. 2.209.000,00 trova copertura finanziaria come segue:

- * € 1.734.000,00 sul cap. 206010231007 “PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1” finanziato con fondi U.E. – Next generation nell’ambito del PNRR, di cui alla determinazione dirigenziale di accertamento RG n. 2531/2022 – accert. n. 674/2022;

- * € 475.000,00 sul cap. 206010241007 “PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1” finanziato con Avanzo;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 28/11/2022 con la quale è stata disposta l’approvazione della variazione al bilancio finanziario 2022-2024, ai sensi dell’art. 175 comma 4° del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dando atto che “si provvederà all’aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e relativo Elenco annuale 2022 con apposito provvedimento che verrà redatto dal Settore competente e sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale”;

Rilevato che:

- le risorse necessarie alla realizzazione dell’intervento di cui trattasi sono state stanziare nel bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 10/10/2022 avente ad oggetto “Variazione al bilancio finanziario 2022-2024, ai sensi dell’art.175 del D. lgs. n. 267/2000 - parte investimenti. Aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024. Aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023”;

- è in corso di approvazione l’aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e relativo Elenco annuale 2022, con l’inserimento dell’intervento in argomento

nell'annualità 2022, in coerenza con il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con la predetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2022;

- l'aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici verrà recepito dal Documento Unico di Programmazione, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che con nota del 13/12/2022 il RUP Arch. Maurizio Rossano Ostini propone:

* l'approvazione della determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva in unica fase ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e per l'esecuzione dei lavori dell'opera di cui all'oggetto;

* al fine di evidenziare meglio le scadenze e le modalità di rendicontazione proprie degli interventi oggetto del finanziamento mediante fondi U.E. – Next generation nell'ambito del PNRR - di apportare una modifica all'ultimo periodo dell'art. 7 del Capitolato speciale, Parte Amministrativa (Allegato "Al.1a"), che pertanto assume la seguente formulazione:

"L'Appaltatore dovrà produrre:

- in sede presentazione della documentazione per la partecipazione, dichiarazioni attestanti il rispetto della totalità dei criteri sopra descritti;*
 - durante l'esecuzione dei lavori e ed entro la tempistica richiesta dal Direttore dei Lavori, le certificazioni e la documentazione necessarie alla rendicontazione prevista dal PNRR;*
 - ad avvenuta ultimazione dei lavori e propedeuticamente alla redazione della documentazione tecnico-economico conclusiva dell'appalto, la verifica dei predetti criteri e vincoli, nei modi e nelle forme rappresentate nella normativa e nelle schede tecniche sopra descritte";*
- * la rettifica appena citata non comporta modifiche alle scelte progettuali, lasciando invariato l'importo complessivo di progetto e ogni altro aspetto di programmazione finanziaria;

Richiamata:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 403/2016, con la quale è stato costituito il Settore Appalti e Contratti (oggi Settore Appalti);

- la Circolare del Settore Appalti e Contratti del 15/12/2016, recante "COSTITUZIONE SETTORE APPALTI E CONTRATTI – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE", dalla quale si evince (nell'Allegato sub 1 della stessa), per gli appalti di importo superiore ad €. 40.000,00, che la competenza della determinazione a contrarre spetta a ciascun Settore, in base all'ordinaria competenza, mentre è di competenza del Settore Appalti e Contratti la determinazione di indizione della relativa procedura di gara e le successive fasi della stessa, determinazione di aggiudicazione definitiva compresa,

Vista la preliminare verifica sulla compatibilità monetaria, espletata dai Servizi Finanziari, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto:

- * di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, mediante procedura di gara di "appalto integrato derogante" ex art. 48, comma 5°, del d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 cd. "Decreto semplificazioni – bis" riguardante disposizioni in materia di Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici;
- * di stabilire che la gara di appalto si svolgerà mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'articolo 63 del d. lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori ove esistenti,
- * di prevedere, secondo lo schema "*allegato 2*", della circolare del Settore Appalti e Contratti Appalti e Contratti del 15/12/2016, recante "COSTITUZIONE SETTORE APPALTI E CONTRATTI – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE", quale procedura di affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, ex art. 1 comma 2 lettera b) del decreto legge 16 luglio 2020 n° 76, la procedura negoziata, con consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e smi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- * di espletare la summenzionata procedura di gara attraverso la piattaforma telematica SINTEL della centrale regionale ARIA Lombardia;
- * di dare atto che la spesa complessiva pari ad €. 2.209.000,00 trova copertura finanziaria come segue:
 - € 1.734.000,00 sul cap. 206010231007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1" finanziato con fondi U.E. – Next generation nell'ambito del PNRR, di cui alla determinazione dirigenziale di accertamento RG n. 2531/2022 – accert. n. 674/2022;
 - € 475.000,00 sul cap. 206010241007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1" finanziato con Avanzo;
- * di stabilire che verrà stipulato - con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura di cui trattasi - regolare contratto mediante scrittura privata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 c. 14 e 36 comma 2° del D.lgs 50/2016;
- * di dare atto, infine, che la determinazione di approvazione della documentazione di gara verrà assunta dal direttore del "Settore 2 - Organizzazione e Risorse Umane - Centrale Appalti";

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

Visto il Decreto Sindacale n°45 del 29/11/2022 – prot. gen. n.88893/22, di attribuzione delle funzioni di direzione del “Settore 10- Opere Pubbliche”;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale, e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente riportate:

- 1) di riapprovare l'Allegato “Al.1a” al progetto esecutivo, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 374 del 30/11/2022, come da elaborato rettificato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che la rettifica citata non comporta modifiche alle scelte progettuali, lasciando invariato l'importo complessivo di progetto e ogni altro aspetto di programmazione finanziaria;
- 2) di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, mediante procedura di gara di “appalto integrato derogante” ex art. 48, comma 5°, del d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 cd. “Decreto semplificazioni – bis” riguardante disposizioni in materia di Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici;
- 3) di stabilire che la gara di appalto si svolgerà mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'articolo 63 del d. lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori ove esistenti,
* di prevedere, secondo lo schema “allegato 2”, della circolare del Settore Appalti e Contratti Appalti e Contratti del 15/12/2016, recante “COSTITUZIONE SETTORE APPALTI E CONTRATTI – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE”, quale procedura di affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, ex art. 1 comma 2 lettera b) del decreto legge 16 luglio 2020 n° 76, la procedura negoziata, con consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e smi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

4) di espletare la summenzionata procedura di gara attraverso la piattaforma telematica SINTEL della centrale regionale ARIA Lombardia;

5) di imputare la spesa complessiva pari ad €. 2.209.000,00 come segue:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	CIG
2022	S	06.01	06.01- 2.02.01.09.016	206010231007	PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006- CAMPO CONI CLUSTER 1	€. 1.734.000,00	X	2022		
2022	S	06.01	06.01- 2.02.01.09.016	206010241007	PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006- CAMPO CONI CLUSTER 1	€. 475.000,00	X	2022		

6) di dare atto che la suddetta spesa, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 118/2011, diventerà esigibile nell'anno 2022 ed è finanziata come segue:

- € 1.734.000,00 con fondi U.E. – Next generation nell'ambito del PNRR, di cui alla determinazione dirigenziale di accertamento RG n. 2531/2022 – accert. n. 674/2022;
- € 475.000,00 con Avanzo;

7) di stabilire che verrà stipulato - con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura di cui trattasi - regolare contratto mediante scrittura privata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 c. 14 e 36 comma 2° del D.lgs 50/2016;

8) di dare atto, infine, che la determinazione di approvazione della documentazione di gara verrà assunta dal direttore del "Settore 2 - Organizzazione e Risorse Umane - Centrale Appalti";

Il Dirigente del
Settore 10- Opere Pubbliche
Arch. Luca Colombo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Allegati:

** Proposta del RUP*

** Scheda di procedura / Allegato 2*

** Compatibilità monetaria*

** allegato "Al.1a"*

IMPEGNO DI SPESA

Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi:

Anno	Entrata / Spesa	Nr. Imp.	Capitolo	Importo	Prenotazione	Variaz.	Codice Fornitore/ Beneficiario
2022	S	2105	206010231007	1.734.000,00	X		
2022	S	2106	206010241007	475.000,00	X		

Como, lì 21/12/2022

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/12/2022 al 06/01/2023.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

la copertura finanziaria (*ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000*), relativa all'impegno di spesa.

Como, 21/12/2022

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE