



**DETERMINAZIONE SETTORE 11 - DIREZIONE SERVIZI TECNICI CIMITERIALI -
MANUTENZIONE PALAZZO CERNEZZI - LOGISTICA - PREVENZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE
SERVIZIO: SERVIZI CIMITERIALI - PALAZZO CERNEZZI - LOGISTICA**

REGISTRO DI SETTORE N. 12
REGISTRO GENERALE N. 637
IN DATA 14-03-2023

UFFICIO: SERVIZI TECNICI CIMITERIALI - MANUTENZIONE PALAZZO CERNEZZI -
LOGISTICA

Oggetto: FORNO CREMATORIO - SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIATORE DI CALORE, RIFACIMENTO INTEGRALE DELLA LINEA DI CREMAZIONE ED ALTRI INTERVENTI CUP: J17H21002000004 CIG: 96309417EE: APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE, PENDENTI VERIFICHE, IN FAVORE DELLA DITTA "ELETTRICA 3B SRL" (C.F./P.IVA 05203810659 - COD. FORN. 67439), CON SEDE A CAPACCIO PAESTUM (SA).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- l'impianto crematorio di Como, ubicato all'interno del Cimitero Maggiore in Via Regina, è stato realizzato negli anni '80 e convertito da elettrico a gas nel 2006;

- l'impianto a gas, entrato in funzione ad inizio 2007 e costituito da n° 2 linee di cremazione funzionanti a gas metano con un unico punto di emissione in atmosfera, dal maggio 2016 al mese di aprile 2020 è rimasto inattivo per la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria su talune componenti impiantistiche;

- l'impianto è stato riattivato nel mese di aprile 2020, in seguito all'effettuazione di taluni interventi essenziali ed indispensabili per consentire la ripresa del servizio di cremazione in condizioni minime di sicurezza, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, rinviando conseguentemente ad una seconda fase la programmazione e l'esecuzione di una serie di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria;

- nel mese di febbraio 2021 è stata osservata una fuoriuscita d'acqua da alcuni tubi della piastra tubiera anteriore dello scambiatore di calore, da ricondurre ad una perdita, molto probabilmente, localizzata in corrispondenza delle saldature tra il fascio tubiero e la piastra tubiera

posteriore lato fumi; in ogni caso per poter individuare con precisione i punti di origine della perdita e procedere efficacemente per la riparazione, si è dovuto programmare per tempo lo spegnimento dell'impianto per alcuni giorni;

- dopo aver effettuato i necessari controlli con appositi liquidi penetranti, è emersa una situazione di erosione e corrosione superficiale delle piastre tubiere in acciaio inox e di parte delle saldature con le testate dei tubi costituenti il fascio tubiero, in particolare la piastra tubiera posteriore e le saldature dei tubi di scambio termico si presentavano con superfici erose ed ossidate;

- si rende necessario, pertanto, intervenire con opere indifferibili di manutenzione straordinaria al fine di assicurare il funzionamento dell'impianto;

- con Delibera del Consiglio Comunale n.49 del 30/11/2021, recante "*VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO 2021-2023, AI SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS. N.267/2000. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021/2022*", l'intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, annualità 2021;

- con determinazione n.2811/RG del 02/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie, di aggiudicare l'incarico professionale per la redazione del progetto in unica fase, la direzione lavori, la redazione del certificato di regolare esecuzione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento *de quo* in favore del RTP composto dall'ing. Giovanni Moschioni, (Mandatario), dall'ing. Luca Lanfranconi (Mandante) e dall'ing. Martina Frangi (Giovane Professionista), verso l'importo complessivo di €. 33.699,28, oltre a contributi previdenziali 4% e oltre ad IVA 22%, pari a complessivi €. 42.757,65, contributi e IVA inclusi, finanziati mediante *Avanzo* sul cap. 2.12.09.02.8182 "*manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico cimiteri di valore culturale, storico e artistico*" del Bilancio 2021-2023 - imp. n.2055/2021, competenza 2022;

- con determinazione n.3277/RG del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie, di impegnare la spesa di € 277.242,35, relativa al quadro economico dei lavori in parola (al netto di quanto già impegnato con la predetta determinazione dirigenziale RG n. 2811/2021) ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, punti 5.3.14. 5.4.8 e 5.4.9 lett. d), sul cap. 2.12.09.02.8182 "*manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico cimiteri di valore culturale, storico e artistico*" del Bilancio 2021-2023 – imp. n.2515/2021, competenza 2022, finanziato mediante *Avanzo*;

- con Delibera della Giunta Comunale n.313 del 26/12/2022 è stato disposto, fra le varie, di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento in argomento, redatto in unica fase dai tecnici dal RTP composto dall'ing. Giovanni Moschioni, (Mandatario), dall'ing. Luca Lanfranconi

(Mandante) e dall'ing. Martina Frangi (Giovane Professionista), ai sensi dell'art. 23, comma 4°, del D. LGS. n.50/2016 e s.m.i.;

- successivamente all'approvazione del precitato Progetto Esecutivo ci si è accorti che l'elaborato progettuale "Capitolato speciale d'Appalto - Sezione amministrativa" (identificato con il file denominato "12 CSA Sezione Amministrativa") presentava, per mero errore materiale, un'errata indicazione degli importi, alle pagine 2 e 4; conseguentemente i tecnici del summenzionato RTP hanno provveduto a rettificare tale elaborato e a trasmetterlo al Settore competente;

- con determinazione "a contrattare" n.2519/RG del 15/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie:

1) di approvare in linea tecnica l'elaborato progettuale denominato "Capitolato speciale d'Appalto - Sezione amministrativa", predisposto dal RTP composto dall'ing. Giovanni Moschioni, (Mandatario), dall'ing. Luca Lanfranchi (Mandante) e dall'ing. Martina Frangi (Giovane Professionista), dando atto che tale elaborato rettificava e sostituiva l'elaborato progettuale del progetto esecutivo approvato a suo tempo con la precitata Delibera della Giunta Comunale n.313 del 26/12/2022;

2) di approvare il quadro economico dell'opera, rideterminato come segue:

FORNO CREMATORIO - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIATORE DI CALORE, RIFACIMENTO INTEGRALE DELLA LINEA DI CREMAZIONE ED ALTRI INTERVENTI - CUP: J17H21002000004		
A. LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
Importo dei lavori - a corpo	223.126,82 €	
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	3.530,56 €	
TOTALE A) IMPORTO DEI LAVORI		226.657,38 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
IVA sul totale dell'importo dei lavori (22%)	49.864,62 €	
Spese Contributo Anac e Pubblicità	225,00 €	
Spese tecniche di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione. (comprensivo di Inarcassa ed Iva)	42.757,65 €	
Imprevisti	495,35 €	
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		93.342,62 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		320.000,00 €

3) di affidare l'appalto di cui trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di 5 operatori economici, trattandosi di opere di valore superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00;

4) di individuare la migliore offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del medesimo D.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo delle opere posto a base d'asta;

5) di espletare la summenzionata procedura di gara attraverso la piattaforma telematica SINTEL della centrale regionale ARIA Lombardia;

- con determinazione del Settore Centrale Appalti n.2667/RG del 25/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie:

1) di indire la procedura di gare mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120;

2) di prevedere che l'appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 (convertito in Legge 120/2020);

- il SETTORE "2 – ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE – CENTRALE APPALTI", con nota del 23/01/2023, ha comunicato allo scrivente Direttore nonché RUP dell'appalto in questione che la gara, espletata sulla piattaforma Sintel (ID 163188429), lanciata il 27.12.2022 con scadenza fissata per il 18.01.2023 alle ore 9.30, è andata deserta;

- con determinazione n.99/RG del 25/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie, di prendere atto che la gara (CIG: 9477330C1E) per l'affidamento dell'appalto de quo, ID SINTEL 163188429, è andata deserta;

- con determinazione "a contrattare" n. 204/RG del 03/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie:

1) di approvare il quadro economico dell'opera, rideterminato come segue:

FORNO CREMATORIO - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIATORE DI CALORE, RIFACIMENTO INTEGRALE DELLA LINEA DI CREMAZIONE ED ALTRI INTERVENTI - CUP: J17H21002000004		
A. LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
Importo dei lavori - a corpo	223.126,82 €	
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	3.530,56 €	
TOTALE A) IMPORTO DEI LAVORI		226.657,38 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
IVA sul totale dell'importo dei lavori (22%)	49.864,62 €	
Spese Contributo Anac e Pubblicità	450,00 €	
Spese tecniche di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,	42.757,65 €	

certificato di regolare esecuzione. (comprensivo di Incarcassa ed Iva)		
Imprevisti	270,35 €	
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		93.342,62 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		320.000,00 €

2) di affidare l'appalto di cui trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, mediante procedura negoziata senza bando (CIG: 96309417EE), previa consultazione di almeno 5 operatori economici, trattandosi di opere di valore superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00;

3) di individuare la migliore offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del medesimo D.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo delle opere posto a base d'asta;

4) di espletare la summenzionata procedura di gara attraverso la piattaforma telematica SINTEL della centrale regionale ARIA Lombardia;

5) di dare atto che l'intervento de quo è finanziato mediante Avanzo e trova copertura finanziaria sul cap. 2.12.09.02.8182 "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico cimiteri di valore culturale, storico e artistico" del Bilancio 2023/2025, come segue:

- * per €. 277.242,35 sull'imp. n.2515/2021, residuo 2022, da reimputare sull'anno 2023;
- * per €. 42.757,65 sull'imp. n.2055/2021, residuo 2022, da reimputare sull'anno 2023;

6) di dare atto, altresì, che la determinazione di approvazione della documentazione di gara verrà assunta dal direttore del Settore 2 - Organizzazione e Risorse Umane - Centrale Appalti.

- con determinazione del Settore Centrale Appalti n. 274/RG del 10/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie:

1) di indire la procedura di gara relativa all'appalto per l'esecuzione di lavori presso il forno crematorio – sostituzione dello scambiatore di calore, rifacimento integrale della linea di cremazione ed altri interventi (CIG 96309417EE);

2) di approvare i documenti di gara quali lo schema di lettera invito e relativi allegati;

3) di dare atto che:

- il valore complessivo dell'appalto è pari a € 226.657,38 oltre IVA nella misura di legge;
- la procedura è indetta mediante procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) L. 120/2020 previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
- l'appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 (convertito in Legge 120/2020);
- la procedura di affidamento viene espletata con l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica attraverso il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato Sintel sul portale di Aria Spa all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>;
- il numero identificativo di gara (CIG) assegnato dall'ANAC per la procedura in oggetto è il

seguito: CIG 96309417EE;

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Arch. Luca Colombo Direttore del Settore 11 Servizi Tecnici Cimiteriali – Manutenzione Palazzo Cernezzini – Logistica del Comune di Como;

- il Responsabile del Procedimento della gara, Presidente del Seggio di Gara, è l'Avv. Giuseppe Ragadali, Direttore del Settore 2 Organizzazione e Risorse Umane – Centrale Appalti ed il delegato di procedura anche per le attività del Seggio di Gara è l'Avv. Celeste Cenetempo, Istruttore Amministrativo del medesimo Settore;

- con determinazione del Settore Centrale Appalti n. 551/RG del 03/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie:

1. di approvare il verbale della seduta di gara in data 02/03/2023 relativo all'apertura delle buste amministrative telematicamente pervenute;
2. di disporre l'ammissione al prosieguo della procedura di gara dei seguenti concorrenti: I.E.F. Leonardo s.r.l. (C.F./P.IVA 04241940651) e ELETTRICA 3 B s.r.l. (C.F./P.IVA 05203810659)
3. di comunicare il presente provvedimento di ammissione, ai soggetti rispettivamente interessati ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che:

- il SETTORE "2 – ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE – CENTRALE APPALTI", con nota ID 39801851 del 09/03/2023, ha comunicato al RUP, Arch. Luca Colombo, che:

* in data 27.12.2022 si è provveduto all'apertura dell'offerta economica;

* l'operatore economico "ELETTRICA 3 B s.r.l." ha presentato la migliore offerta, con un ribasso del 13,68900% sull'importo a base di gara;

* si sarebbe proceduto all'avvio delle verifiche sui requisiti di partecipazione nei termini di legge relativo al precitato OE;

- con la medesima nota è stata trasmessa la seguente documentazione:

- 1) determina RG n.274/2023 di indizione con l'approvazione dei documenti di gara;
- 2) determina RG n.551/2023 di ammissione partecipanti;
- 3) verbale di esame della documentazione amministrativa del 02/03/2023;
- 5) verbale di apertura delle buste economiche del 08/03/2023;
- 6) documenti di gara del primo classificato.

Richiamata la nota ID n. 30023818/2021 del 27/01/2021 con la quale l'allora Dirigente del Settore Appalti, Dott. Andrea Romoli Venturi, ha comunicato ai dirigenti di settore una revisione di alcune prassi in uso presso il Settore Appalti, in conseguenza della quale il RUP *"provvede, ricorrendone i presupposti, a disporre l'aggiudicazione con contestuale approvazione dei verbali di gara relativi alla valutazione dell'offerta [...] e la valutazione di congruità dell'offerta ed al*

perdurante interesse dell'amministrazione a procedere all'aggiudicazione sull'assunto della copertura finanziaria e della idoneità e convenienza di quanto offerto";

Rilevato che lo scrivente RUP, arch. Luca Colombo, ai sensi della precitata nota ID n. 30023818/2021:

* in relazione alla valutazione sulla congruità, idoneità e convenienza di quanto offerto, richiamati i verbali della commissione giudicatrice e le valutazioni in essi contenute, ha dato atto che la proposta offerta dal precitato operatore economico non è anomala e non presenta, inoltre, elementi di rilevante illogicità né inidoneità;

* in relazione al perdurare dell'interesse dell'Amministrazione a procedere all'assunzione della copertura finanziaria ha rilevato che non sono stati acquisiti elementi di conoscenza né sono pervenute comunicazioni dall'Amministrazione che facciano venir meno il presupposto dell'interesse che ha dato avvio al procedimento in essere;

Ritenuto di:

* prendere atto della conclusione della "PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO IL FORNO CREMATORIO – SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIATORE DI CALORE, RIFACIMENTO INTEGRALE DELLA LINEA DI CREMAZIONE ED ALTRI INTERVENTI (CIG 96309417EE)" ;

* approvare i seguenti verbali di gara relativi alla procedura di cui trattasi, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come previsto dalla predetta circolare ID n. 30023818/2021 del 27/01/2021:

a) verbale di esame della documentazione amministrativa del 02/03/2023;

b) verbale di apertura delle buste economiche del 08/03/2023;

* aggiudicare l'appalto *de quo*, pendenti verifiche, in favore dell'operatore economico "**ELETTRICA 3B SRL**" (C.F./P.IVA 05203810659 - COD. FORN. 67439), con sede a Capaccio Paestum (SA) in via Magellano n. 21 verso l'importo contrattuale di €. 192.582,99 – al netto del ribasso pari a 13,68900% sull'importo a base di gara, oneri sicurezza esclusi pari a € 3.530,56 - oltre IVA 22%, pari ad €. 239.258,53 IVA inclusa;

* approvare la rideterminazione del quadro economico, come di seguito riportato:

FORNO CREMATORIO - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIATORE DI CALORE, RIFACIMENTO INTEGRALE DELLA LINEA DI CREMAZIONE ED ALTRI INTERVENTI - CUP: J17H21002000004 - Q.E. AGGIUDICAZIONE LAVORI		
A. LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
Importo dei lavori - a corpo	192.582,99 €	

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	3.530,56 €	
TOTALE A) IMPORTO DEI LAVORI		196.113,55 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
IVA sul totale dell'importo dei lavori (22%)	43.144,98 €	
Spese Contributo Anac e Pubblicità	450,00 €	
Spese tecniche di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione. (comprensivo di Incarcassa ed Iva)	42.757,65 €	
Imprevisti	270,35 €	
economie da ribasso di gara lavori	37.263,47 €	
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		123.886,45 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		320.000,00 €

* di imputare la spesa di € 320.000,00 finanziata con Avanzo sul cap. 2.12.09.02.8182 "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico cimiteri di valore culturale, storico e artistico" del Bilancio 2023/2025, come segue:

** per €. 277.242,35 sull'imp. n.2515/2021, residuo 2022, da reimputare sull'anno 2023;

** per €. 42.757,65 sull'imp. n.2055/2021, residuo 2022, da reimputare sull'anno 2023;

* di dare atto che con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato regolare contratto nei termini di legge;

* di dare atto, altresì, che la stipula è sottoposta alla condizione sospensiva del positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le conseguenze previste dal D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace;

* di demandare al Settore Appalti e Contratti la pubblicazione degli esiti di gara e ogni altro adempimento inerente alla conclusione della procedura di gara;

* di confermare il permanere delle condizioni per procedere con l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016.

* di procedere alla pubblicazione dell'esito de procedure, tramite la pubblicazione del presente atto all'albo comunale on-line e sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016;

* di dare atto, infine, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia – Milano, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 24/02/2023 di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore 11 - Servizi Tecnici Cimiteriali - Manutenzione Palazzo Cernezzì - Logistica - Prevenzione e Protezione Aziendale";

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale, e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di prendere atto della conclusione della "PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO IL FORNO CREMATORIO – SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIATORE DI CALORE, RIFACIMENTO INTEGRALE DELLA LINEA DI CREMAZIONE ED ALTRI INTERVENTI (CIG 96309417EE)" ;

2) di approvare i seguenti verbali di gara relativi alla procedura di cui trattasi, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come previsto dalla predetta circolare ID n. 30023818/2021 del 27/01/2021:

a) verbale di esame della documentazione amministrativa del 02/03/2023;

b) verbale di apertura delle buste economiche del 08/03/2023;

3) di aggiudicare l'appalto *de quo*, pendenti verifiche, in favore dell'operatore economico **"ELETTRICA 3B SRL"** (C.F./P.IVA 05203810659 - COD. FORN. 67439), con sede a Capaccio Paestum (SA) in via Magellano n. 21 verso l'importo contrattuale di €. 192.582,99 oneri sicurezza esclusi pari a € 3.530,56 oltre IVA 22%, pari ad €. 239.258,53 IVA inclusa;

4) di approvare la rideterminazione del quadro economico, come di seguito riportato:

FORNO CREMATORIO - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIATORE DI CALORE, RIFACIMENTO INTEGRALE DELLA LINEA DI CREMAZIONE ED ALTRI INTERVENTI - CUP: J17H21002000004 - Q.E. AGGIUDICAZIONE LAVORI		
A. LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
Importo dei lavori - a corpo	192.582,99 €	
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	3.530,56 €	
TOTALE A) IMPORTO DEI LAVORI		196.113,55 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
IVA sul totale dell'importo dei lavori (22%)	43.144,98 €	
Spese Contributo Anac e Pubblicità	450,00 €	
Spese tecniche di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione. (comprensivo di Incarcassa ed Iva)	42.757,65 €	
Imprevisti	270,35 €	
economie da ribasso di gara lavori	37.263,47 €	

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		123.886,45 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		320.000,00 €

5) di imputare la spesa di € 320.000,00 finanziata con Avanzo sul cap. 2.12.09.02.8182 "manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico cimiteri di valore culturale, storico e artistico" del Bilancio 2023/2025, come segue:

** per € 277.242,35 sull'imp. n.2515/2021, residuo 2022, da reimputare sull'anno 2023;

** per € 42.757,65 sull'imp. n.2055/2021, residuo 2022, da reimputare sull'anno 2023 la cifra di €24.618,71 mentre da mantenere a residuo la cifra di €18.138,93 sull'anno 2023;

6) di dare atto che con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato regolare contratto nei termini di legge;

7) di dare atto, altresì, che la stipula è sottoposta alla condizione sospensiva del positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le conseguenze previste dal D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace;

8) di demandare al Settore Appalti e Contratti la pubblicazione degli esiti di gara e ogni altro adempimento inerente alla conclusione della procedura di gara;

9) di confermare il permanere delle condizioni per procedere con l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016.

10) di procedere alla pubblicazione dell'esito de procedure, tramite la pubblicazione del presente atto all'albo comunale on-line e sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016;

11) di dare atto, infine, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia – Milano, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.ⁱ

Il Direttore

Arch. Luca Colombo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

ⁱ *Allegati: a) verbale di esame della documentazione amministrativa del 02/03/2023; b) verbale di apertura delle buste economiche del 08/03/2023;*