



Como, lì firma digitale

All'Ufficio Amministrativo LLPP.

AQxCA5

CONTRATTO ATTUATIVO N.5 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, GIURIDICHE E TECNICO ECONOMICHE IN RELAZIONE AI PROGETTI COFINANZIATI DA CONTRIBUTI PNRR COMPRENDENTE L'ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE IN REGIS, RELATIVAMENTE ALL'APPALTO DENOMINATO "NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO" - INTERVENTI DENOMINATI: "RIQUALIFICAZIONE SPAZI RISTORANTE E CAFFETTERIA. RECUPERO SPAZI AL PIANO PRIMO - CUP: J15F21000280001". NELL'AMBITO PNRR - M5.C2.I2.1 INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.

CUP J15F21000280001

CIG Accordo Quadro (padre): B0EFE01A38

CIG contratto attuativo (figlio): B27933BFEF

Proposta del Rup per avvio del Contratto Attuativo n. 5 _ AQxCA5

Premesso che:

con DD. n. 1158 del 20.05.2024 l'amministrazione ha affidato un Accordo Quadro per servizi tecnici specialisti avente ad oggetto: "SUPPORTO RUP PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, GIURIDICHE E TECNICO ECONOMICHE IN RELAZIONE AI PROGETTI COFINANZIATI DA CONTRIBUTI PNRR COMPRENDENTE L'ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE IN REGIS": in ambito di PNRR ai sensi all'art. 50 comma 1 lett.b) D.Lgs 36/2023/2016 smi;

L'operatore economico individuato è la società XANTO srl (partita IVA 01331950194 _ cod. fornitore 101692), con sede in Crema, che ha offerto per ciascun procedimento da attenzionare l'importo pari al 0.3% sull'importo dei lavori;

In data 04/06/2024 è stato stipulato il Contratto di Accordo quadro nella forma di scrittura privata.

Si procede quindi con l'avvio dei contratti attuativi relativi ai singoli procedimenti cofinanziati con contributo PNRR e tra questi, l'intervento di riqualificazione degli spazi ristorante e caffetteria, recupero spazi al piano primo, come descritto in oggetto.

Il quadro economico del servizio è come di seguito definito:

QUADRO ECONOMICO AQxCA5	
Importo affidamento del Contratto Attuativo	€ 6.982,44
Importo netto totale affidamento	<u>€ 6.982,44</u>
SOMME A DISPOSIZIONE	
Per IVA al 22%	€ 1.536,14
Totale somme a disposizione	<u>€ 1.536,14</u>
IMPORTO TOTALE AQxCA5	€ 8.518,58

Per quanto sopra argomentato, il sottoscritto RUP Arch. Luca Nosedà, richiede all'ufficio amministrativo di procedere con la predisposizione dell'atto di determinazione prevedendo di:

- approvare la stima del servizio in oggetto, lo schema di lettera commerciale, redatta secondo lo schema già approvato con la citata DD. N.1158 del 20.05.2024, in allegato alla presente;
- approvare il quadro economico del servizio;
- affidare l'AQxCA5, alla società XANTO srl (partita IVA 01331950194 _ cod. fornitore 101692), con sede in Crema, in adesione dell'Accordo Quadro, verso l'importo di € 6.982,44 oltre iva ai sensi di legge;
- imputare l'impegno complessivo pari a € 8.518,58 alla voce del quadro economico *"Altri servizi: diagnostica, monitoraggi, assistenza archeologica agli scavi, ecc"* del quadro economico approvato con DD. 1908_13.08.24;
- prendere atto che si rende necessario ripartire la spesa per incentivi tecnici relativi ai lavori finanziati dal PNRR: per l'80% risorse PNRR e per 20% risorse Comune di Como, in ossequio alla nota n. 650 del 25.03.2024 del MLPS;
- approvare il quadro economico dell'intervento come modificato per effetto dell'affidamento in oggetto e delle rettifiche descritte, come in allegato;
- di aggiornare le imputazioni di spesa come di seguito riportato:
 - -€8.292,41 imp.682.3 /+€8.292,41 imp. 683 nuovo sub
 - -€8.292,41 imp.683.7 / imp. 682 nuovo sub
 - € 8.518,58 imp. 683 nuovo sub
- dare atto che si procederà alla stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo lo schema allegato;
- confermare la nomina del sottoscritto Arch. Luca Nosedà RUP, l'Arch. Piera Pappalardo quale supporto al RUP

Allegati:

- SCHEMA LETTERA COMMERCIALE
- Allegato Quadro Economico

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Arch. Luca Nosedà

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme
collegate

Referente: Arch. Piera Pappalardo_e-mail: pappalardo.piera@comune.como.it