



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 623
REGISTRO GENERALE N. 3426
IN DATA 31-12-2024

Oggetto: MERCATO COPERTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPEDEUTICI E FUNZIONALI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA E IGIENICO SANITARIA: IMPERMEABILIZZAZIONI, VERNICIATURE INTUMESCENTI, RIMOZIONI RETI ANTIPICCIONE CUP J12F24000290004: AFFIDAMENTO LAVORI (CIG A06664522D) AL RTI: IMPRESA MANDATARIA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C. S.A.S. (P.IVA: 00891050965 COD.FORNIT.67305), DI MONZA (MB) IN ATTUAZIONE AQ5 (CIG PRINCIPALE B4D6C1B32C) E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 217.654,54

IL DIRETTORE

Premesso che

con Deliberazione di Giunta n. 467 in data 18.12.2024 è stato disposto di approvare il Documento di indirizzo della Progettazione (DIP) riguardante I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MERCATO COPERTO PROPEDEUTICI E FUNZIONALI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA E IGIENICO SANITARIA: IMPERMEABILIZZAZIONI, VERNICIATURE INTUMESCENTI E RIMOZIONI RETI ANTIPICCIONE (CUP J12F24000290004);

- con Determinazione RG n. 3395 in data 30.12.2024 è stato, tra l'altro, disposto

- di affidare il servizio di 'PROGETTAZIONE IN UNICA FASE, DIREZIONE LAVORI, CRE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE' E IN FASE' DI ESECUZIONE (CIG DERIVATO B500339BE5) relativamente all'intervento in oggetto (CUP J12F24000290004) all' Arch. Stefania Cacia (P. IVA 02599040132) di COMO

(CO), in attuazione all'Accordo Quadro (CIG PRINCIPALE B4D6C1B32C) alle condizioni contrattuali dell'AQ e, quindi, per l'importo di €25.492,95 oltre € 1.019,72 per oneri e € 5.832,79 per IVA al 22%, per complessivi € 32.345,46;

- di approvare inoltre il quadro economico complessivo dell'intervento come aggiornato per effetto dell'affidamento del CA2 come sotto indicato:

Affidamento AQCA2_ _ MERCATO COPERTO _ Interventi straordinari propedeutici e funzionali a migliorare le condizioni di sicurezza e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi _ Quadro economico complessivo	
Importo lordo lavori comprensivo di oneri per la sicurezza	140.000,00 €
di cui Oneri per la sicurezza	
importo al netto di oneri della sicurezza da assoggettare a ribasso	
Importo netto contrattuale comprensivo di oneri per la sicurezza	
somme a disposizione	
aggiornamento prezzi	8.000,00 €
iva su lavori e aggiornamento prezzi al 22%	30.800,00 €
iva su aggiornamento prezzi al 22%	1.760,00 €
incentivo su lavori al 2%	2.800,00 €
Contributo ANAC	
spese tecniche progetto unica fase (PFTE+esecutivo)+DI+CRE+PSC+CSE+DUVRI	25.492,95 €
Oneri contributivi 4%	1.019,72 €
iva al 22%	5.832,79 €
altre spese tecniche x collaudi e verifiche tecniche	6.000,00 €
Oneri contributivi 4%	240,00 €
iva al 22%	1.372,80 €
Altre voci : VVf, Allacciamenti , indagini...	6.000,00 €
Imprevisti	14.000,00 €
arrotondamenti	823,90 €
Ribasso di aggiudicazione e iva	5.857,84 €
TOTALI	250.000,00 €

- di assumere l'impegno di spesa per complessivi € 32.345,46 per l'affidamento del servizio in oggetto, attingendo alle risorse allocate al capitolo 2.14.02.02.8405, manutenzione straordinaria mercato coperto_ esercizio 2024 come sotto indicato:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Impegno	Importo €	Esig.tà	C.F.
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto	2499	32.345,46	2024	65839

- con provvedimento di Giunta n. 486 del 30.12.2024 è stato deliberato

- di approvare il progetto esecutivo relativo ai 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MERCATO COPERTO DI VIA MENTANA PROPEDEUTICI E FUNZIONALI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA E IGIENICO SANITARIA - IMPERMEABILIZZAZIONI, VERNICIATURE INTUMESCENTI, RIMOZIONI RETI

ANTIPICCIONE' - CUP J12F24000290004 - redatto in un'unica fase in conformità all'articolo 41, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, e composto dagli elaborati progettuali in premessa citati, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

- di approvare il Quadro economico del progetto in argomento di seguito riportato:

MERCATO COPERTO _ Lavori di manutenzione straordinaria propedeutici e funzionali a migliorare le condizioni di sicurezza e igienico sanitaria: impermeabilizzazioni, verniciature intumescenti, rimozioni reti antipiccone	DIP	AQCA2 - affidamento incarico	Approvazione esecutivo
Importo lordo lavori comprensivo di oneri per la sicurezza	140.000,00 €	140.000,00 €	137.655,83 €
di cui Oneri per la sicurezza			3.781,73 €
importo al netto di oneri della sicurezza da assoggettare a ribasso			
Importo netto contrattuale comprensivo di oneri per la sicurezza			
somme a disposizione			
aggiornamento prezzi	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
iva su lavori al 22%	30.800,00 €	30.800,00 €	30.284,28 €
iva su aggiornamento prezzi al 22%	1.760,00 €	1.760,00 €	1.760,00 €
incentivo su lavori al 2%	2.800,00 €	2.800,00 €	2.753,12 €
Contributo ANAC			
spese tecniche PSC+CSE+DUVRI (progetto e DL)	11.614,33 €	25.492,95 €	25.492,95 €
Oneri contributivi 4%	464,57 €	1.019,72 €	1.019,72 €
iva al 22%	2.657,36 €	5.832,79 €	5.832,79 €
Spese tecniche progettazione esecutiva e DL	18.951,53 €		
Oneri contributivi 4%	758,06 €		
iva al 22%	4.336,11 €		
altre spese tecniche x collaudi e verifiche tecniche	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Oneri contributivi 4%	240,00 €	240,00 €	240,00 €
iva al 22%	1.372,80 €	1.372,80 €	1.372,80 €
Altre voci : VVf, Allacciamenti , indagini...	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €
Imprevisti iva compresa (10%*136.000,00 +Iva al 22%)	14.000,00 €	14.000,00 €	16.592,00 €
arrotondamenti	245,24 €	823,90 €	138,67 €
Ribasso di aggiudicazione servizi tecnici iva compresa		5.857,84 €	5.857,84 €
Ribasso di aggiudicazione lavori iva compresa			
TOTALI	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

- di confermare, come già espresso in fase di approvazione del DIP, che l'importo complessivo dell'intervento pari a Euro 250.000,00, trova copertura finanziaria sul Cap. 2.14.02.02.8405 "sistemaz. straord. mercato annonario" del Bilancio 2024/2026 – annualità 2024;

Dato atto che si rende ora necessario affidare i lavori;

Vista la proposta del RUP, Arch. Piera Pappalardo, agli atti e ritenuto:

- di poter affidare i lavori in oggetto e in argomento in attuazione dell'Accordo Quadro in essere n.

5) "SEDI ISTITUZIONALI, ASSOCIATIVE CON FUNZIONE SOCIALE, SERVIZI SOCIALI, CENTRI CIVICI, MERCATO ANNONARIO, STRUTTURE TURISTICHE" PER L'ESECUZIONE DI LAVORI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE e, quindi, all'Operatore Economico RTI costituito da

- Impresa CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C. S.A.S. (P.IVA: 00891050965 COD.FORNIT.67305 - mandatario), DI MONZA (MB)
- AETISOL S.A.S. DI ALBERTO TEGAMI & ILARIA NEGRINI (C.F./P.IVA: 04387150156- COD.FORNIT.67306 - mandante) DI MILANO
- STUDIO RESTAURI FORMICA SRL(C.F./P.IVA: 12501540152-COD.FORNIT.67307-MANDANTE), DI MILANO

che aveva offerto in sede di gara lo sconto del 20,871% sul prezzario di riferimento e, quindi, per un importo netto di affidamento (IVA 22% esclusa) di Euro 117.714,97 per un importo lordo – IVA 22% compresa, di Euro 143.612,26

- di dover approvare il quadro economico aggiornato a seguito dell'affidamento dei lavori in accordo quadro, applicando il ribasso di aggiudicazione del 20,871%

MERCATO COPERTO _ Lavori di manutenzione straordinaria propedeutici e funzionali a migliorare le condizioni di sicurezza e igienico sanitaria: impermeabilizzazioni, verniciature intumescenti, rimozioni reti antipicceione	Approvazione esecutivo	affidamento lavori AQ5CA9
Importo lordo lavori comprensivo di oneri per la sicurezza	137.655,83 €	137.655,83 €
di cui Oneri per la sicurezza	3.781,73 €	3.781,73 €
importo al netto di oneri della sicurezza da assoggettare a ribasso		133.874,10 €
Importo netto contrattuale comprensivo di oneri per la sicurezza		109.714,97 €
aggiornamento prezzi	8.000,00 €	8.000,00 €
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE ONERI PER LA SICUREZZA E AGGIORNAMENTO PREZZI		117.714,97 €
somme a disposizione		
iva su lavori al 22%	30.284,28 €	24.137,29 €
iva su aggiornamento prezzi al 22%		

	1.760,00 €	1.760,00 €
incentivo su lavori al 2%	2.753,12 €	2.753,12 €
Contributo ANAC		
spese tecniche PSC+CSE+DUVRI (progetto e DL)	25.492,95 €	25.492,95 €
Oneri contributivi 4%	1.019,72 €	1.019,72 €
iva al 22%	5.832,79 €	5.832,79 €
Spese tecniche progettazione esecutiva e DL		
Oneri contributivi 4%		
iva al 22%		
altre spese tecniche x collaudi e verifiche tecniche	6.000,00 €	6.000,00 €
Oneri contributivi 4%	240,00 €	240,00 €
iva al 22%	1.372,80 €	1.372,80 €
Altre voci : VVf, Allacciamenti , indagini...	7.000,00 €	7.000,00 €
Imprevisti iva compresa (10%*136.000,00 +Iva al 22%)	16.592,00 €	16.592,00 €
arrotondamenti	138,67 €	138,67 €
Ribasso di aggiudicazione servizi tecnici iva compresa	5.857,84 €	5.857,84 €
Ribasso di aggiudicazione lavori iva compresa		34.087,85 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		132.285,03 €
TOTALI	250.000,00 €	250.000,00 €

- di dover assumere l'impegno di spesa per complessivi € 217.654,54. sul capitolo 2.14.02.02.8405 *Manutenzione straordinaria, mercato annuario* , esercizio 2014, finanziato con avanzo, come sotto indicato:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Impegno	Importo	Esig.tà	Cod. Forn.
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto	X	217.654,54	2024	

con i seguenti sotto impegni

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	Cod bilancio	Capitolo	Descrizione	Sub.	Importo	Esig.tà	Cod.
------	-------------------	----------	--------------	----------	-------------	------	---------	---------	------

	Spesa				Capitolo	Imp.			Forn.
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto		143.612,26	2024	67307
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto	X	2.753,12		
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto	X	7.612,80		
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto	X	7.000,00		
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto	X	16.592,00		
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto	X	138,67		
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto	X	5.857,84		
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto	X	34.087,85		

dando atto che l'importo di € 32.345,46 relativo all'incarico professionale è già stato assunto con precedente atto sul medesimo capitolo di spesa

- di dover dare atto che si procederà a stipulare con il RTI affidatario, il contratto nella forma di lettera commerciale;

- di dover confermare che il gruppo di lavoro è quello già individuato con la precitata Determinazione RG n. 3395/2024 così costituito:

- RUP: Arch. Piera Pappalardo;

- dcollaboratori del RUP:
- Ing. Silvia Antonucci, geom. Aurelio Vendramin, Arch. Michela Capitani;
- Geom. Giuseppe Mastrandrea per quanto riguarda la fase degli affidamenti; complessivo Ufficio Amministrativo - Servizio Amministrativo e Servizio Contabile - per tutti gli atti e le attività di competenza

Visto il Decreto Sindacale R.G. n. 78 del 25/09/2024, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore Opere Pubbliche";

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 con nota n. 207

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di affidare i lavori** 'DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPEDEUTICI E FUNZIONALI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA E IGIENICO SANITARIA: IMPERMEABILIZZAZIONI, VERNICIATURE INTUMESCENTI, RIMOZIONI RETI ANTIPICCIONE MERCATO COPERTO' (CIG DERIVATO A06664522D) in attuazione dell'Accordo Quadro in essere n. 5) "SEDI ISTITUZIONALI, ASSOCIATIVE CON FUNZIONE SOCIALE, SERVIZI SOCIALI, CENTRI CIVICI, MERCATO ANNONARIO, STRUTTURE TURISTICHE" PER L'ESECUZIONE DI LAVORI NEGLI EDIFICI DI

PROPRIETA' COMUNALE (CIG PRINCIPALE B4D6C1B32C) e, quindi, all'Operatore Economico RTI costituito da

- Impresa CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C. S.A.S. (P.IVA: 00891050965 COD.FORNIT.67305 - mandatario), DI MONZA (MB)
- AETISOL S.A.S. DI ALBERTO TEGAMI & ILARIA NEGRINI (C.F./P.IVA: 04387150156- COD.FORNIT.67306 - mandante) DI MILANO
- STUDIO RESTAURI FORMICA SRL(C.F./P.IVA: 12501540152-COD.FORNIT.67307- MANDANTE), DI MILANO

per un importo netto di affidamento (IVA 22% esclusa) di Euro 117.714,97 per un importo lordo – IVA 22% compresa, di Euro 143.612,26;

2. di approvare il quadro economico aggiornato a seguito dell'affidamento dei lavori in accordo quadro, applicando il ribasso di aggiudicazione del 20,871%

MERCATO COPERTO _ Lavori di manutenzione straordinaria propedeutici e funzionali a migliorare le condizioni di sicurezza e igienico sanitaria: impermeabilizzazioni, verniciature intumescenti, rimozioni reti antipiczione	Approvazione esecutivo	affidamento lavori AQ5CA9
Importo lordo lavori comprensivo di oneri per la sicurezza	137.655,83 €	137.655,83 €
di cui Oneri per la sicurezza	3.781,73 €	3.781,73 €
importo al netto di oneri della sicurezza da assoggettare a ribasso		133.874,10 €
Importo netto contrattuale comprensivo di oneri per la sicurezza		109.714,97 €
aggiornamento prezzi	8.000,00 €	8.000,00 €
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE ONERI PER LA SICUREZZA E AGGIORNAMENTO PREZZI		117.714,97 €
somme a disposizione		
iva su lavori al 22%	30.284,28 €	24.137,29 €
iva su aggiornamento prezzi al 22%	1.760,00 €	1.760,00 €
incentivo su lavori al 2%	2.753,12 €	2.753,12 €
Contributo ANAC		
spese tecniche PSC+CSE+DUVRI (progetto e DL)	25.492,95 €	25.492,95 €
Oneri contributivi 4%	1.019,72 €	1.019,72 €
iva al 22%	5.832,79 €	5.832,79 €
Spese tecniche progettazione esecutiva e DL		
Oneri contributivi 4%		
iva al 22%		
altre spese tecniche x collaudi e verifiche tecniche	6.000,00 €	6.000,00 €

Oneri contributivi 4%	240,00 €	240,00 €
iva al 22%	1.372,80 €	1.372,80 €
Altre voci : VVf, Allacciamenti , indagini...	7.000,00 €	7.000,00 €
Imprevisti iva compresa (10%*136.000,00 +Iva al 22%)	16.592,00 €	16.592,00 €
arrotondamenti	138,67 €	138,67 €
Ribasso di aggiudicazione servizi tecnici iva compresa	5.857,84 €	5.857,84 €
Ribasso di aggiudicazione lavori iva compresa		34.087,85 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		132.285,03 €
TOTALI	250.000,00 €	250.000,00 €

3. di assumere l'impegno di spesa per complessivi € 217.654,54. sul capitolo 2.14.02.02.8405 *Manutenzione straordinaria, mercato annuario* , esercizio 2014, finanziato con avanzo, come sotto indicato:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Impegno	Importo	Esig.tà	Cod. Forn.
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto	X	217.654,54	2024	

con i seguenti sotto impegni

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Sub. Imp.	Importo	Esig.tà	Cod. Forn.
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto	X	143.612,26	2024	67307
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto	X	2.753,12		
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto	X	7.612,80		
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione	X	7.000,00		

					straordinaria mercato coperto				
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto	X	16.592,00		
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto	X	138,67		
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto	X	5.857,84		
2024	S	14.02	2.02.01.09.000	2.14.02.02.8405	manutenzione straordinaria mercato coperto	X	34.087,85		

dando altresì atto che l'importo di € 32.345,46 relativo all'incarico professionale è già stato assunto con precedente atto sul medesimo capitolo di spesa

4. di dare atto che si procederà a stipulare con il RTI affidatario, il contratto nella forma di lettera commerciale;
5. di confermare che il gruppo di lavoro è quello già individuato con la precitata Determinazione RG n. 3395/2024 così costituito:
 - RUP: Arch. Piera Pappalardo;
 - dcollaboratori del RUP:
 - Ing. Silvia Antonucci, geom. Aurelio Vendramin, Arch. Michela Capitani;
 - Geom. Giuseppe Mastrandrea per quanto riguarda la fase degli affidamenti; complessivo Ufficio Amministrativo - Servizio Amministrativo e Servizio Contabile - per tutti gli atti e le attività di competenza

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 623
REGISTRO GENERALE N. 3426
IN DATA 31-12-2024

Oggetto: MERCATO COPERTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPEDEUTICI E FUNZIONALI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA E IGIENICO SANITARIA: IMPERMEABILIZZAZIONI, VERNICIATURE INTUMESCENTI, RIMOZIONI RETI ANTIPICCIONE CUP J12F24000290004: AFFIDAMENTO LAVORI (CIG A06664522D) AL RTI: IMPRESA MANDATARIA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI & C. S.A.S. (P.IVA: 00891050965 COD.FORNIT.67305), DI MONZA (MB) IN ATTUAZIONE AQ5 (CIG PRINCIPALE B4D6C1B32C) E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 217.654,54

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del d.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui al presente atto.

Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Impegno N. 2531 del 31-12-2024	
<i>Capitolo</i> 2140202 / <i>Articolo</i> 8405	
Importo 2024	Euro 25.633,31

Impegno N. 2532 del 31-12-2024	
<i>Capitolo</i> 2140202 / <i>Articolo</i> 8405	
Importo 2024	Euro 192.021,23

Sub impegno N. 2531/ 1 del 31-12-2024	
<i>Capitolo</i> 2140202 / <i>Articolo</i> 8405	
Importo 2024	Euro 25.633,31

Sub impegno N. 2532/ 1 del 31-12-2024	
--	--

<i>Capitolo</i> 2140202 / <i>Articolo</i> 8405	
Importo 2024	Euro 143.612,26
Sub impegno N. 2532/ 2 del 31-12-2024	
<i>Capitolo</i> 2140202 / <i>Articolo</i> 8405	
Importo 2024	Euro 2.753,12
Sub impegno N. 2532/ 3 del 31-12-2024	
<i>Capitolo</i> 2140202 / <i>Articolo</i> 8405	
Importo 2024	Euro 7.612,80
Sub impegno N. 2532/ 4 del 31-12-2024	
<i>Capitolo</i> 2140202 / <i>Articolo</i> 8405	
Importo 2024	Euro 7.000,00
Sub impegno N. 2532/ 5 del 31-12-2024	
<i>Capitolo</i> 2140202 / <i>Articolo</i> 8405	
Importo 2024	Euro 16.592,00
Sub impegno N. 2532/ 6 del 31-12-2024	
<i>Capitolo</i> 2140202 / <i>Articolo</i> 8405	
Importo 2024	Euro 138,67
Sub impegno N. 2532/ 7 del 31-12-2024	
<i>Capitolo</i> 2140202 / <i>Articolo</i> 8405	
Importo 2024	Euro 5.857,84
Sub impegno N. 2532/ 8 del 31-12-2024	
<i>Capitolo</i> 2140202 / <i>Articolo</i> 8405	
Importo 2024	Euro 8.454,54

Lì, 31-12-2024

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*