Comune di Como

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TELERISCALDAMENTO NEL
TERRITORIO COMUNALE DI COMO

ok ok ok ok
DATI CONCESSIONE

Codice unico di progetto (CUP)

Codice Identificativo Gara (CIG)

Valore Concessione Euro
TRA

Comune di Como con sede legale in (...), alla piazza/via (...), n. (...), c.a.p. (...), C.F/PL (...) n. (...),
indirizzo PEC (...), in persona del ... ... ... (es.: Direttore generale) (...), nato/a c.c.p. (...), il (...),
domiciliato/a per la carica presso 1’ente che rappresenta, munito/a degli occorrenti poteri, di seguito
definito Ente Concedente

E

la Societa ... ... ... ,consedein ... ... ... , iscritta al registro delle imprese di ... ... ... , humero di
iscrizione (...), codice fiscale e partita IVA (...), indirizzo PEC (...), rappresentata da... ... ... , nella
qualitadi ... ... ... , di seguito definita Concessionario.
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Art. 1 — Definizioni, oggetto del contratto e regime giuridico di gestione del Servizio.

Ai fini del presente Contratto, si fa riferimento alle definizioni previste dal d.lgs. n. 201/2022
(“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica™) e dal d.Igs, n. 36/2023
(“Codice dei contratti pubblici”, di seguito “Codice™), nonché a quelle previste nelle disposizioni
normative e regolatorie applicabili, oltre a quelle contenute nel Capitolato speciale, ivi comprese le
seguenti:

- “Servizio pubblico di teleriscaldamento nel territorio comunale di Como”, per brevita “il
Servizio™: servizio pubblico locale di rilevanza economica istituto dal Comune di Como con
Deliberazione C.C. n. 219 del 30.5.1986 e confermato con Deliberazione C.C. n. 37 del
14.10.2024, avente ad oggetto il “Servizio di Teleriscaldamento™ nel territorio comunale,
secondo le definizioni seguenti;

- “Teleriscaldamento (o TLR)”: sistema (o impianto) di produzione e distribuzione di energia
termica (o calore), sotto forma di acqua calda o calda surriscaldata prodotta in una o piu
Centrali, distribuita tramite Rete, realizzata prevalentemente su suolo pubblico e al servizio
di un comparto urbano esistente o programmato, ad una pluralita di edifici appartenenti a



soggetti diversi, ai fini di climatizzazione di ambienti e di produzione di acqua calda ad uso
igienico-sanitario;

-  “Servizio di Teleriscaldamento”: fornitura di calore, sulla base di contratti di
somministrazione, tramite Rete alla quale possono avere accesso tutti gli Utenti che ne
facciano richiesta, nei limiti di capacita del sistema, secondo principi di non discriminazione.

Oggetto del contratto ¢ la gestione del Servizio pubblico di teleriscaldamento nel territorio comunale
di Como (di seguito, in breve, “il Servizio™) e comprende sia la fornitura del calore agli utenti finali,
in forza di appositi contratti di somministrazione, sia I’esercizio e la manutenzione degli impianti,
delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio, messi a
disposizione dall’Ente Concedente. Le prestazioni che sono oggetto della Concessione sono
specificamente individuate e disciplinate dal Capitolato speciale, al quale si rimanda. Esse
comprendono quanto segue:

a) erogazione del servizio di teleriscaldamento alle utenze (presenti e future) allacciate alla rete
di teleriscaldamento,

b) esecuzione di tutte le operazioni di gestione ¢ manutenzione ordinaria della rete e degli
impianti, apparecchiature e componenti elettrici e meccanici, nessuno escluso, secondo quanto
previsto dal Capitolato speciale e dal presente Contratto di servizio, nonché secondo i relativi
manuali d'uso e manutenzione e le regole della buona tecnica;

c¢) esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione straordinaria programmabile che si rendano
necessarie nel periodo di vigenza della Concessione, secondo le modalita e le tempistiche indicate
nel Capitolato speciale e nel Contratto di servizio, oltre che nei relativi manuali d'uso e
manutenzione, nonché secondo le regole della buona tecnica, previa comunque autorizzazione
dell’ Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale e dal presente
Contratto di servizio;

d) esecuzione delle eventuali operazioni di manutenzione straordinaria urgente e non
programmabile, secondo le modalita indicate nel Capitolato Speciale e con obbligo di
motivazione e rendicontazione degli interventi effettuati, da sottoporre all’approvazione
dell’Amministrazione, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale e dal presente Contratto
di servizio;

e) esecuzione tempestiva di tutti gli adempimenti autorizzativi necessari e/o scadenti nel periodo
di vigenza della Concessione ed effettuazione delle comunicazioni alle Autorita di controllo;

f) lettura e fatturazione dell'energia termica erogata alle utenze;

g) interventi in emergenza/urgenza su ogni parte dell'impianto di teleriscaldamento, nessuno
escluso, anche su richiesta dell' Amministrazione Comunale e/o degli utenti, con obbligo di
motivazione e rendicontazione degli interventi effettuati, come per quanto concerne il precedente
punto d).

Sono altresi comprese, senza ulteriori oneri per |I’Amministrazione Comunale, le previsioni
migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta presentata dal Concessionario e recepite dall’Ente
Concedente.

Il regime giuridico di gestione del Servizio ¢ costituito da una concessione di servizio pubblico,
affidata ai sensi degli artt. 14, lett. a) e 15, d.lgs. n. 201/2022 e degli artt. 176 ¢ ss., d.1gs. n. 36/2023.



Art. 2 — Valore del contratto e durata

11 valore presunto della concessione, ai sensi dell’art. 179 del Codice, ¢ individuato come segue sulla
base del valore annuale stimato in base alla media dei ricavi degli ultimi tre anni (€ 4.330.000,00 al
netto dell’IVA):

- valore complessivo (pari al valore presunto per la durata biennale del contratto): €
8.660.000,00, al netto dell’IVA;

- valore globale (pari al valore presunto per la durata massima della concessione, compresi le
opzioni di rinnovo e proroga): € 20.567.500,00 al netto dell’'TVA.

La durata della concessione ¢ di due (2) anni, decorrenti dalla data riportata nel verbale di avvio
dell’esecuzione delle prestazioni, con facolta dell’Ente Concedente di procedere al massimo a due
rinnovi di durata annuale oppure ad un rinnovo di pari durata (2 anni).

Art. 3 — Impianti, reti e altre dotazioni patrimoniali

Gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio, come
individuati nella documentazione tecnica a base di gara (di seguito, per brevita, anche “gli Impianti”),
sono di proprieta dell’Ente Concedente e sono affidati in gestione al Concessionario per la durata del
contratto.

Contestualmente o a seguito della stipulazione del presente Contratto (salva la sola eventualita
dell’esecuzione anticipata, come disciplinata dal Codice), avra luogo la presa in carico degli Impianti
da parte del Concessionario, mediante la sottoscrizione di apposito verbale e secondo le modalita
previste dal Capitolato Speciale.

Gli Impianti affidati in gestione, al termine della Concessione, dovranno essere riconsegnati, sempre
secondo le modalita disciplinate dal Capitolato speciale, in perfetto stato di manutenzione e
funzionalita, salvo il normale deperimento d’uso, nella materiale disponibilita dell’ Amministrazione
comunale senza alcun onere per la stessa. Tali impianti non possono essere utilizzati per lo
svolgimento di attivita economiche che non siano state espressamente oggetto della procedura di
affidamento.

Per quanto concerne le migliorie e le opere derivanti dagli interventi di manutenzione straordinaria,
la cui esecuzione sia stata previamente autorizzata o comunque approvata dal Comune secondo
quanto previsto dall’art. 7, si applica la disciplina contenuta nell’art. 27.

Art. 4 — Oneri a carico del Concedente

L’Ente Concedente collabora con il Concessionario fornendo, nei limiti delle sue competenze, ogni
informazione rilevante ai fini dell’esecuzione del contratto che sia nella sua disponibilita, sia in ordine
a fatti o atti di propria competenza, sia in ordine ad eventuali attivita di altri soggetti pubblici e privati,
in quanto ne sia venuto a conoscenza, che comunque possano incidere sullo svolgimento del Servizio.
Fornisce altresi fattiva collaborazione ai fini dell’ottenimento da parte del Concessionario, di nulla



osta, permessi o altri atti autorizzativi comunque denominati di cui abbia competenza, in relazione
all’esecuzione del contratto.

Il Comune svolge altresi attivita di vigilanza, per il tramite del Responsabile Unico di Progetto, sul
corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, acquisendo la
relazione periodica sull’andamento della gestione, sui rapporti con gli Enti di Controllo e sui rapporti
con gli utenti, come previsto dal successivo art. 12, e svolgendo ogni ulteriore attivita istruttoria
ritenuta necessaria.

Art. 5— Obblighi del Concessionario e obblighi di servizio pubblico

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si obbliga, sotto la
propria esclusiva e completa responsabilita, a effettuare tutte le attivita inerenti all’esecuzione del
Servizio nel rispetto del Capitolato speciale. Lo stesso ¢ tenuto a eseguire tutte le attivita
propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto in relazione agli
impianti e alle reti affidati in gestione e a quanto connesso ad essi.

Sono a carico del Concessionario tutte le attivita elencate al precedente art. 1, come specificate nel
Capitolato speciale, da svolgere nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato speciale, dal presente
Contratto, dagli atti della Autorita di regolazione (ARERA) e dagli altri enti e autorita competenti,
nonche da ogni altra disposizione normativa applicabile.

In particolare, sono ricomprese tra gli obblighi del Concessionario le seguenti attivita:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria programmata/conservativa degli impianti secondo
quanto indicato dal Capitolato speciale;

b) tutti gli interventi straordinari, compresi il Pronto Intervento e gli interventi di manutenzione
non programmata;

¢) I’erogazione del Servizio, inclusa sia 1’esercizio degli Impianti sia la fornitura del calore agli
utenti, oltre ad ogni prestazione connessa, ivi compresi gli allacciamenti, secondo quanto
previsto in dettaglio dal Capitolato speciale;

d) tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale, nonché quelli imposti per legge e/o
regolamento o altra disposizione regolatoria di settore;

e) laredazione della relazione periodica sull’andamento della gestione, sui rapporti con gli Enti
di Controllo e sui rapporti con gli utenti;

f) comunicare all’Ente Concedente qualsiasi evento, circostanza o provvedimento che possa
avere effetto pregiudizievole sul presente contratto, sulla prestazione dei servizi o, in generale,
sulla capacita del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico;

g) comunicare eventuali sanzioni comminate dalle Autorita di regolazione e vigilanza o da altri
Enti competenti.

Gli obblighi del Concessionario individuati nel presente Contratto e nel Capitolato speciale, con
riferimento alle condizioni di erogazione del servizio nei confronti degli utenti sotto ogni profilo
(sicurezza, continuita e qualita), costituiscono obblighi di servizio pubblico.



Art. 6 - Erogazione del servizio e manutenzione ordinaria degli impianti e della rete.

L’attivita di erogazione del servizio e di manutenzione ordinaria degli impianti e della rete devono
essere svolte nel rispetto di tutte le condizioni previste nel Capitolato speciale, ivi compreso il Pronto
Intervento.

Lo svolgimento del servizio deve avvenire in conformita a tutte le disposizioni normative applicabili,
nonche a tutti i provvedimenti emessi dalle competenti autorita e, in particolare, dall’ Autorita di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell’esercizio dei poteri previsti dalla legge, con
riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, ai seguenti aspetti:

- continuita, qualitd e sicurezza del Servizio, nonche degli impianti e dei sistemi di
contabilizzazione;

- criteri per la determinazione delle condizioni economiche di allacciamento delle utenze alla
Rete;

- modalita per l'esercizio del diritto di scollegamento;

- modalita con cui i Gestori rendono pubblici i prezzi per la fornitura del calore, per
l'allacciamento, per la disconnessione e per le attrezzature accessorie;

- le condizioni di riferimento per la connessione alle Reti TLR;

- 1icriteri e le modalita per la fornitura e la gestione di contatori di misura del calore fornito ai
Clienti finali del Servizio TLR;

- ladisciplina relativa ai documenti di fatturazione, nonch¢ all'accesso alle informazioni sulla
fatturazione e sui dati di consumo termico;

- le tariffe di cessione del calore;

- qualunque altro aspetto che sia oggetto dei provvedimenti di ARERA gia vigenti e di quelli
che verranno emanati in futuro.

Per il quadro regolatorio di riferimento si rimanda al Capitolato speciale, con 1I’avvertenza che
troveranno applicazione tutte le disposizioni normative e regolatorie che risulteranno vigenti nel corso
della durata della concessione.

Art. 7 - Manutenzione straordinaria degli impianti e della rete

Il Concessionario ¢ tenuto ad eseguire tutte le opere di manutenzione straordinaria inerenti agli
impianti e alla rete che dovessero rendersi necessari nel corso della gestione, sia per quanto concerne
gli interventi programmabili, sia per quanto concerne gli interventi urgenti e non programmabili, nel
rispetto di quanto previsto dal Capitolato speciale.

Con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria programmabile, il Concessionario
dovra predisporre un Piano operativo di intervento, con i contenuti tecnici ed economici indicati nel
Capitolato speciale, e sottoporlo all’Ente Concedente per la preventiva autorizzazione all’esecuzione
degli interventi.

Detto Piano deve motivare e documentare le ragioni tecniche che giustificano gli interventi proposti.

Per la valutazione economica degli interventi dovranno essere applicate le voci dell’elenco prezzi del
Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia e, ove non fosse esaustivo, le voci
dell’elenco prezzi del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Piemonte. Per le voci
non ricomprese nei suddetti Prezzari dovranno essere predisposte apposite Analisi Prezzi.



Il Comune si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione ai suddetti interventi, corredata dal Piano
Operativo, completo dei contenuti prescritti, entro 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine
senza un provvedimento espresso, 1’autorizzazione si intende concessa.

il Concessionario ¢ tenuto a finanziare e a realizzare gli interventi alle condizioni autorizzate,
rendicontando le effettive opere terminate e le spese sostenute.

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria urgente e non programmabile, da
eseguire sempre secondo le modalita indicate nel Capitolato Speciale, il Concessionario € tenuto
comunque a motivare e documentare le ragioni tecniche di ogni intervento eseguito e a rendicontarlo
in applicazione delle medesime condizioni economiche previste per gli interventi di manutenzione
programmabile, inviando, entro e non oltre 5 giorni dal completamento degli interventi stessi, all’Ente
Concedente apposita richiesta di approvazione.

I1 Comune si pronuncia sulla richiesta di approvazione dei suddetti interventi, corredata delle dovute
motivazione tecnica e rendicontazione economica, entro 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale
termine senza un provvedimento espresso, gli interventi si intendono approvati.

In ogni caso, ¢ facolta dell’Ente Concedente optare per 1’acquisizione immediata al patrimonio
comunale, nel corso della durata della Concessione, di cespiti realizzati a titolo di manutenzione
straordinaria, alle condizioni economiche di cui all’autorizzazione o all’approvazione dei relativi
interventi, secondo quanto stabilito al successivo art. 27.

Art. 8 — Connessione degli utenti alla rete e accesso al Servizio

Il Concessionario ha 1’obbligo di connettere alla rete gestita chiunque ne faccia richiesta, purche la
capacita della rete e degli impianti lo consenta e le opere necessarie alla connessione dell utente siano
tecnicamente e economicamente realizzabili, nel rispetto dei criteri tecnico-economici definiti
dall’ Autorita (ARERA) e nel rispetto del Capitolato speciale.

Il Concessionario consente I’accesso al Servizio agli utenti che ne facciano richiesta nel rispetto del
principio generale di non discriminazione e si astiene da qualunque comportamento, contrario ai
principi di correttezza e buona fede, che possa ostacolare o ritardare detto accesso.

Art. 9 — Responsabilita del Concessionario

Il Concessionario, nominato custode, risponde dei danni comunque e da chiunque causati alla rete e
agli impianti ed esonera espressamente, e senza riserva alcuna, I’Ente Concedente da ogni e qualsiasi
responsabilita.

Il Concessionario ¢ responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,
inosservanza di prescrizioni di leggi o del presente Contratto, arrecati per fatto proprio o dei propri
dipendenti all’Ente Concedente o a persone e cose di altre ditte o di terzi. Ha 1’obbligo di tenere
indenne e manlevare I’Ente Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato e non corretto
adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili allo stesso Concessionario, per
qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza dell’esecuzione degli interventi, della
gestione dei Servizi e di ogni attivita connessa.



Il Concessionario ha diritto di rivalsa informando adeguatamente 1’Ente Concedente, contro chiunque
provochi danni materiali alla rete e agli impianti o determini danni a persone o cose.

Art. 10 — Criteri di sostenibilita ambientale

Il Concessionario, durante 1’esecuzione del Contratto s’impegna ad attuare tutte le operazioni e le
procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi afferenti alle prestazioni oggetto di
contratto, come normativamente previsti ¢ secondo le piu specifiche indicazioni contenute nel
Capitolato speciale.

Art. 11 — Responsabile per la gestione e la manutenzione degli impianti

Il Concessionario nomina il Sig. quale Responsabile per la gestione e la
manutenzione degli impianti, in esecuzione del Servizio di gestione dell’impianto di
teleriscaldamento oggetto del presente Contratto.

Al predetto Responsabile faranno capo tutte le eventuali contestazioni relative all’esecuzione del
Servizio, che, se comunicate per iscritto, si intendono come validamente effettuate direttamente tra le
Parti.

Il soggetto nominato Responsabile dev’essere in possesso dei requisiti d’idoneita tecnici ¢ morali,
necessari per I’esercizio delle attivita relative all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali in capo al
Concessionario.

Il Concessionario rimane in ogni caso responsabile dell’operato del suo rappresentante.

L’Ente Concedente puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante del Concessionario,
previa motivata comunicazione.

Il Concessionario si riserva la facolta, durante I’esecuzione del presente Contratto, di modificare la
nomina del proprio Responsabile. In ogni caso, detto Responsabile ha 1’obbligo di costante
reperibilita (24h su 24h, sabato, domenica e festivi compresi) e, a tal fine, I’atto di nomina indichera
formalmente i recapiti (indirizzo, mail, PEC, utenza telefonica fissa e mobile) del Responsabile, da
intendersi sempre validamente efficaci ai fini delle comunicazioni dell’Ente Concedente al
Responsabile medesimo.

Art. 12 - Sistema informativo di rendicontazione della gestione del servizio

I1 Concessionario ¢ tenuto a fornire all'Ente Concedente una relazione annuale sull’andamento della
gestione e sui rapporti con gli Enti di Controllo e sui rapporti con gli utenti.

In ogni caso, il Concessionario ¢ tenuto a rendicontare al Comune entro 3 mesi dal termine di ogni
anno solare:

I’energia termica annualmente ceduta a ciascun Cliente;
- 1iricavi totali annuali (con e senza IVA) per ciascun Cliente;



- latariffa unitaria complessiva ottenuta (con e senza [VA).

Il Concessionario € tenuto altresi a fornire all'Ente Concedente un riepilogo annuale degli interventi
di _manutenzione straordinaria effettuati, con contabilizzazione delle attivita svolte come da
Capitolato speciale.

Art. 13 — Sospensione del servizio di gestione dell’impianto di teleriscaldamento

Il Servizio non pud essere sospeso se non in ragione di circostanze straordinarie, impreviste e
imprevedibili, non imputabili al Concessionario, idonee a impedire temporaneamente I’esecuzione
del servizio, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato
I’interruzione.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di rendere,
in tutto o in parte, il Servizio, ne da immediata comunicazione all’Ente Concedente, descrivendo le
cause che hanno determinato I’evento e le conseguenze a esso connesse.

Art. 14 — Tariffe e corrispettivi spettanti al Concessionario

Il corrispettivo del Concessionario ¢ costituito unicamente dal diritto di gestire il Servizio nel
territorio comunale e percepire i relativi proventi — senza che tale diritto sia accompagnato da un
prezzo — con trasferimento allo stesso Concessionario del rischio operativo ai sensi dell’art. 177 del
Codice.

Per I’erogazione del Servizio, il Concessionario applica le tariffe previste nell’Offerta Economica che
¢ stata oggetto di aggiudicazione, impegnandosi comunque a rispettare il vincolo ai ricavi stabilito
dalla regolazione tariffaria emanata da ARERA.

Ulteriori corrispettivi per specifiche prestazioni agli utenti possono essere oggetto dei rapporti
contrattuali di utenza, purche nel rispetto del Capitolato speciale e della regolazione di settore.

Art. 15 - Canone di concessione

In relazione alla concessione del servizio pubblico di titolaritda comunale e al diritto di utilizzare gli
Impianti di proprieta dell’Ente Concedente, il Concessionario ¢ tenuto a corrispondere al Comune un
canone annuale di concessione pari al .....% del ricavo della gestione del servizio, come da Offerta
Economica che ¢ stata oggetto di aggiudicazione.

Per “ricavo della gestione del servizio” si intende il fatturato globale annuale realizzato dal
Concessionario per I’attivita di vendita del calore all’utenza, che dovra essere comunicato dal
Concessionario stesso all’Ente Concedente entro i primi tre mesi dell’anno successivo a quello di
riferimento.

Il canone viene corrisposto in unica rata entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno di riferimento.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento del canone, sono dovuti gli interessi moratori
nella misura prevista per le transazioni commerciali ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.



Il mancato tempestivo pagamento di 1 (una) annualita del canone costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 23, cosi come la mancata tempestiva comunicazione dei dati necessari per
la determinazione del canone stesso.

Art. 16 - Equilibrio economico-finanziario della gestione ed eventuale revisione del contratto.

La gestione del Servizio deve svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, avendo
riguardo al Piano Economico Finanziario presentato in offerta dal Concessionario, con rischio
operativo a carico di quest’ultimo ai sensi dell’art. 177 del Codice, secondo la matrice dei rischi
allegata al presente Contratto.

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della
normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al Concessionario, che incidano
in modo significativo sull’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, il Concessionario pud
chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di
equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L’alterazione
dell’equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e
rientranti nei rischi allocati alla parte privata, in base alla matrice dei rischi allegata al Contratto, sono
a carico della stessa.

In sede di revisione ai sensi del comma 1 non ¢ consentito concordare modifiche che alterino la natura
della concessione, 0 modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di
aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito I’ammissione di candidati diversi da quelli
inizialmente selezionati o I’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

Le Parti procedono alla revisione del contratto, mediante la stipulazione di apposito atto aggiuntivo,
qualora si riscontri un’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, evidenziata da una
variazione superiore al 10% e solo in presenza di uno o piu Eventi di Disequilibrio non riconducibili
al Concessionario.

Si considerano Eventi di Disequilibrio a titolo meramente esemplificativo:
a) 1 casi di sospensione temporanea;

b) le cause di Forza Maggiore come previste dal presente Contratto;

¢) le modifiche al presente contratto di cui al successivo articolo 17.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario, al fine di avviare la procedura
di revisione del contratto, ne da comunicazione scritta all’Ente Concedente, indicando con esattezza
i presupposti che hanno determinato 1’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, e
producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

¢) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri e documenti, tra
I’altro, le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso
derivanti;



d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico
Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, I’Ente Concedente avvia senza indugio la procedura di
revisione del Piano Economico Finanziario, previa comunicazione al Concessionario, valutando
I’ammissibilita e la fondatezza della richiesta.

La revisione del Piano Economico Finanziario ¢ finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori
di Equilibrio Economico Finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli
effetti derivanti da uno o piu degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione, in ogni
caso, garantisce la permanenza dei rischi in capo al Concessionario, e tiene in considerazione i
rimborsi ottenuti dall’Operatore Economico tramite le coperture assicurative. Il Concessionario
continua a sopportare le conseguenze di eventuali prestazioni insufficienti, costi o perdite che si sono
verificati prima dell’evento.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 90 giorni
dall’avvio della procedura di revisione, I’Ente Concedente, salvo che non ritenga la richiesta di
riequilibrio inammissibile o totalmente infondata, formula una proposta di riequilibrio del Piano
Economico Finanziario entro i successivi 60 giorni. In caso di mancata definizione di una proposta
di riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti
possono recedere dal presente Contratto.

Art. 17 - Modifiche contrattuali

Il Contratto puo essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova
procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 189, commi 1 e 2, del D.Lgs.
n. 36/ 2023:

a) introduzione di una nuova regolazione tariffaria, oppure modifiche della vigente regolazione
tariffaria provvisoria, approvata da ARERA con Deliberazione n. 638/2023/R/tlr del 28.12.2023,
recante “Approvazione del metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio (MTL-T)”,
la cui ¢ efficacia ¢ stata prevista con riferimento al periodo transitorio compreso tra 1’1.1.2024 e il
31.12.2024, nelle more della definizione della regolazione tariffaria da applicare a partire
dall’1.1.2025;

b) interventi supplementari su richiesta, resisi necessari per sopravvenute esigenze, € non ricompresi
nel Servizio di gestione dell’impianto di teleriscaldamento, in base a quanto previsto dall’articolo
189, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36, del 2023;

¢) modifiche dettate da circostanze non prevedibili ai sensi dell’articolo 189, comma 1, lettera c¢), del
D.Lgs. n. 36, del 2023, quali I’intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie
non esistenti al momento della stipula del presente Contratto che possano determinare significativi
miglioramenti del servizio e che siano volti ad aumentare i livelli prestazionali dell’impianto;

d) sostituzione dell’Operatore Economico originario a causa delle circostanze di cui all’articolo 189,
comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36, del 2023;

e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del
Contratto, ai sensi dell’articolo 189, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36, del 2023;
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f) modifiche di valore inferiore alla soglia di cui all’articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, ¢ al di sotto
del 10 per cento del valore del presente Contratto.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) e ¢) I’eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche
successive, non pud eccedere complessivamente il 50 per cento del valore del presente Contratto.

Gli interventi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa
approvazione da parte dell’Ente Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformita alla legislazione
vigente.

Ulteriori interventi possono essere richiesti dall’Ente Concedente ovvero proposti dal Concessionario
e approvati dall’Ente Concedente, mediante la stipula di atti aggiuntivi, in presenza delle seguenti
circostanze straordinarie non prevedibili all’atto della sottoscrizione del presente Contratto:

a) prescrizioni sopravvenute imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute,
ambiente, beni culturali e paesaggistici;

b) ’entrata in vigore di disposizioni normative e regolatorie, non prevedibili alla data di sottoscrizione
del presente Contratto, che incidono economicamente sullo svolgimento del Servizio.

Art. 18 — Garanzia definitiva/fideiussione

I1 Concessionario, prima la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione pari al 10 (dieci) per cento dell'importo della concessione ai sensi
dell’articolo 193, comma 6, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023, a garanzia delle penali relative alla
mancata osservanza degli specifici adempimenti previsti dal presente contratto.

La garanzia di cui al comma 1 a scelta del Concessionario puo essere rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, Codice civile, nonché 1'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra tutte le imprese costituenti il predetto raggruppamento.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che puo aggiudicare I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di esercizio dell’opzione di rinnovo contrattuale da parte del Concedente, il concessionario si
impegna a rinnovare tempestivamente la cauzione per 1’ulteriore anno o biennio.
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Art. 19 - Obblighi assicurativi a carico del Concessionario

Il Concessionario assume ogni responsabilita per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'Ente
Concedente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni,
nell’esecuzione delle prestazioni comprese nel presente Contratto di Concessione.

L’affidatario costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna
degli impianti e comunque prima della firma del contratto una polizza assicurativa che copra i danni
subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere per un importo corrispondente a 5.000.000 euro. Tale polizza assicura la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori
il cui massimale ¢ pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000
euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Se il contratto di assicurazione prevede importi o
percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all’Ente Concedente.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
terze appaltatrici/subappaltatrici e subfornitrici. In particolare, detta polizza dovra prevedere
l'espressa rinuncia da parte della compagnia di assicurazione ad ogni azione di rivalsa nei confronti
dell'Ente Concedente.

In caso di sinistro, di qualsiasi entita, derivante dalle attivita previste in contratto, il Concessionario,
non appena a conoscenza dell'accaduto, ¢ tenuto a segnalare all'Ente Concedente eventuali danni
causati a persone ed a cose.

Art. 20 — Cessione del contratto e cessione del credito

E vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, fatta eccezione per i casi previsti dall’art.
189, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/ 2023.

At sensi dell’articolo 120, comma 12, del Codice ¢ consentita la cessione del credito presso banche o
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancarie e creditizia, il cui oggetto sociale
preveda I’esercizio dell’attivita di acquisto dei crediti d’impresa.

Art. 21 - Affidamenti a terzi e subappalto

In materia di affidamento a terzi e di subappalto di prestazioni che sono oggetto del presente
Contratto, si applicano ’art. 22, d.Igs. n. 201/2022 (limitatamente ai lavori connessi alla rete), nonché
gli artt. 186 e 188 del D.Lgs. n. 36 del 2023.

In caso di subappalto, I’Ente Concedente rilascia 1’ autorizzazione nel rispetto dell’art. 188, del D.Lgs.
n. 36, del 2023, acquisite tutte le certificazioni necessarie, ivi incluse le autorizzazioni previste dal
D.Lgs. n. 159, del 6 settembre 2011, come da ultimo modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162,
convertito con modificazioni, in Legge 30 dicembre 2022, n. 199, recante Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione.

Il Concessionario si impegna a depositare presso I’Ente Concedente, almeno 20 giorni prima
dell’inizio dell’esecuzione delle attivita in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto,
nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine
generale e dei requisiti professionali e speciali. Comunica inoltre i dati anagrafici, i recapiti e i
rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. Il Concessionario in ogni
caso comunica all’Ente Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la durata

12



del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti nei lavori
0 nei servizi.

I1 Concessionario e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente Concedente
per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I soggetti terzi, ai quali i lavori o i servizi sono affidati in subappalto, devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’articolo 94, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023 e dei requisiti
di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle
prestazioni subappaltate.

Art. 22 Responsabilita del Concessionario per il Subappalto

Il Concessionario ¢ responsabile in solido con il Subappaltatore nei confronti dell’Ente Concedente
per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
ai sensi e alle condizioni dell’art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36, del 2023. L’Ente Concedente ¢
sollevato da ogni richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi in conseguenza all’esecuzione dei
lavori subappaltati.

Il subappalto deve essere sempre autorizzato dall’Ente Concedente. Il subappalto non autorizzato
comporta la segnalazione all’autorita giudiziaria ai sensi della Legge n. 246/1995 e s.m.i..

Art. 23 — Clausola risolutiva espressa

Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ove I’Ente Concedente intenda avvalersi
della presente clausola, nei seguenti casi:

a) mancato tempestivo pagamento anche di 1 (una) sola annualita del canone, ai sensi
dell’articolo 15, e/o mancata tempestiva comunicazione dei dati necessari per la
determinazione del canone stesso;

b) il ripetersi per piu di 2 volte nel medesimo anno solare di una qualunque inadempienza grave,
come definita nel Capitolato speciale;

¢) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidita e inefficacia anche solo di una delle cauzioni
e/o coperture assicurative di cui agli articoli 18 e 19;

d) violazione dei protocolli di legalita e dei patti di integrita;

e) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo
quanto previsto all’articolo 11, comma 6, del Codice, e fiscali;

f) perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice;

g) rilevata grave incapacita o impossibilita del Concessionario di adempiere alle obbligazioni
del Contratto.

L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della
comunicazione della volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente
entro 30 giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida
ad adempiere.

Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da
ogni valutazione, gia preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravita
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e importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso
e/o di indennizzo.

In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano all’Ente
Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente
in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara
per la selezione del nuovo Concessionario.

Art. 24 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, I’Ente Concedente, qualora il Concessionario sia
inadempiente agli obblighi del Contratto puo avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facolta di
risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo
1454 c.c. e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta)
giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. La diffida
ad adempiere deve essere comunicata al domicilio digitale del Concessionario.

In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente,
fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, includono i danni diretti, indiretti e materiali,
nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente
risoluzione, eccedenti I’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente
abbia sostenuto o che dovra sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre
rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalita degli
impianti, nonché di tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la
selezione del nuovo Concessionario.

Nulla € dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.

Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, il Concessionario € tenuto ad
assicurare la continuita della gestione con le medesime modalita e alle medesime condizioni previste
dal Contratto.

Art. 25 - Risoluzione per inadempimento del Concedente

Il Concessionario, qualora I’Ente Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli
obblighi assunti ai sensi del presente Contratto, e tale da rendere impossibile la prosecuzione dello
stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 c.c., al fine di consentire all’Ente
Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, e decorso inutilmente il termine in essa fissato
(comunque non superiore a 60 - sessanta - giorni), pud avvalersi della facolta di promuovere la
risoluzione del presente Contratto.

La richiamata diffida ad adempiere deve essere comunicata al domicilio digitale dell’Ente Concedente
e deve contenere I’esaustiva specificazione dell’inadempimento contestato, e delle relative
conseguenze giuridiche ed economiche in ordine al rapporto contrattuale riferite alla data di invio
della diffida stessa.
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Qualora, a causa del grave inadempimento dell’Ente Concedente derivi la risoluzione del presente
Contratto, al Concessionario ¢ riconosciuto un indennizzo a titolo di mancato guadagno, pari al 5%
degli utili previsti dal Piano Economico presentato in sede di offerta.

Art. 26 - Forza Maggiore

Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, costituenti circostanze oggettive straordinarie,
impreviste e imprevedibili, non imputabili al Concessionario, idonee a rendere definitivamente o
temporaneamente impossibile, in tutto o in parte, ’adempimento delle obbligazioni del presente
Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici,
manifestazioni collettive di protesta (fatta eccezione per quelli che riguardano 1’Ente Concedente);

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

¢) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocita supersonica;
d) incidenti aerei;

e) epidemie e contagi;

f) eventi calamitosi di origine naturale, di particolare gravita ed eccezionalita, riconosciuti come
disastri o catastrofi dall’ Autorita competente.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non puo adempiere ai propri obblighi
contrattuali, in quanto la prestazione ¢ divenuta impossibile (in tutto o in parte), ne da immediata
comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato 1’evento, gli effetti
prodotti, la prevedibile durata, I’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non ¢ possibile adempiere,
e gli eventuali rimedi intende adottare. Fermo restando 1’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire
I’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di
imputabilita dell’inadempimento contrattuale.

Art. 27 - Condizioni alla scadenza ed eventuale indennizzo spettante al Concessionario.

Alla fine del rapporto contrattuale, nonché in caso di cessazione anticipata, il Concessionario ¢ tenuto
a riconsegnare all’Ente Concedente gli impianti, le reti ed i loro accessori, nonché tutti i beni e le
dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del servizio, nello stato di conservazione, di
manutenzione e di funzionalitd in cui si trovavano all’atto della consegna, salvo il normale
deperimento per 1’uso, incluse le eventuali migliorie e opere di manutenzione straordinaria eseguite
durante la Concessione.

Al Concessionario sara riconosciuto un indennizzo pari all’eventuale valore contabile degli
investimenti non ancora integralmente ammortizzati, purche corrispondano ad opere di manutenzione
straordinaria autorizzate o approvate dall’Ente Concedente ai sensi del precedente art. 7 e purche nei
limiti e nel rispetto delle condizioni economiche autorizzate o approvate. Tale indennizzo ¢ rivalutato
in base agli indici ISTAT ed ¢ determinato al netto di eventuali contributi pubblici direttamente
riferibili agli investimenti stessi.
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Detto indennizzo sara posto a carico del gestore subentrante, salvo che I’Ente Concedente non ritenga
di farsene carico. In ogni caso il Concessionario uscente non avra in alcun modo diritto alla ritenzione
degli impianti in caso di controversia sulla debenza dell’indennizzo o sulla relativa quantificazione.
La riconsegna degli impianti non ¢ in alcun modo condizionata al pagamento dell’eventuale
indennizzo, che ha per oggetto esclusivamente un’obbligazione di carattere pecuniario.

E’ facolta dell’Ente Concedente optare per 1’acquisizione anticipata al patrimonio comunale, nel corso
della durata della Concessione, di cespiti realizzati a titolo di manutenzione straordinaria, alle
condizioni economiche di cui all’autorizzazione o all’approvazione dei relativi interventi, regolando
il corrispettivo spettante al Concessionario anche mediante compensazione con 1’obbligo di
pagamento del canone di concessione.

Contestualmente alla riconsegna degli impianti sono consegnate tutte le certificazioni richieste dalla
normativa vigente ai fini della sicurezza, dell’esercizio degli impianti.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri per il ripristino delle eventuali non conformita
riscontrate e tutte le spese occorrenti per eventuali risoluzione/volturazione dei contratti di fornitura.
Qualora il Concessionario non riconsegni gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali secondo
le modalita previste, I’Ente Concedente, trascorsi 30 giorni lavorativi dalla messa in mora, pud
provvedere all’apprensione coattiva in regime di autotutela patrimoniale, trattandosi di beni del
patrimonio indisponibile, ai sensi degli ai sensi degli artt. 823 e 826 c.c., direttamente defalcando le
relative spese dalle somme eventualmente dovute, ovvero dalla garanzia prestata in virtu del presente
contratto.

Art. 28 - Penali

In caso di difformita riscontrate rispetto a quanto stabilito nel presente Contratto e nel Capitolato
speciale, il Concessionario corrisponde all’Ente Concedente le penali previste dal Capitolato speciale.
Le cause che possono comportare 1’applicazione di una penale sono previste nel predetto Capitolato
speciale, cosi come la procedura applicativa.

In ogni caso le penali non si applicano in presenza di eventi di forza maggiore di cui all’articolo 26.

Art. 29 - Norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori

1. Nell’espletamento dell’attivita, il Concessionario ¢ tenuto a rispettare tutte le norme previste
dall’ordinamento in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81,
del 2008 e s.m.i.; D.Lgs. n. 36, del 2023 e s.m.i.; D.M. 10 marzo 1998 e s.m.i.; etc.), al fine di
prevenire infortuni, nonché di assicurare i lavoratori contro qualsiasi rischio derivante dallo
svolgimento delle attivita.

2. Il personale del Concessionario deve essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie, relative
all'esecuzione del contratto, nonché essere organizzato con un sistema di gestione delle attivita
inerenti alla erogazione del servizio, caratterizzato da processi ben strutturati e informatizzati.

Art. 30 - Tracciabilita dei pagamenti e disciplina antimafia
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Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a)

b)

ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al
Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto
stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale]
ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto
2010, n. 136;

a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla
prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attivita del Contratto, gli estremi identificativi del/i
conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita [specificare nome e cognome] e il codice
fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e
variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo ___del Contratto.

Il Concessionario si obbliga altresi:

a)

b)

ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, 1 subappaltatori e i subcontraenti, a pena
di nullita assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Como della notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria;

a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti,
e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia
I’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita dei flussi finanziari, sia I’obbligazione di dare immediata comunicazione al
Concedente, al Concessionario e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Como qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilita a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4,
lettera c), sia inserita, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. _ al
cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di
pagamento utilizzati.
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Art. 31 - Comunicazioni

La comunicazione tra le Parti, per la certezza dei termini contrattuali, avviene con posta certificata
presso il domicilio digitale ovvero I’indirizzo indicato nell’intestazione del presente Contratto. La
decorrenza dei termini avviene dalla ricezione della posta certificata. Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione sono
tempestivamente segnalate dalle Parti.

Art. 32 - Riservatezza e privacy

Il Concessionario si impegna, a sua cura e spese, a rispettare tutte le norme in materia di trattamento
e protezione dei dati personali di cui al GDPR 679/2016 al fine di assicurare, nell’ambito delle proprie
attivitd e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la
riservatezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale o illecita,
divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illecito, o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalita della raccolta.

Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti esprimono il proprio reciproco consenso ai sensi
dell’art. 6 del GDPR al trattamento dei dati ai fini dell’esecuzione del contratto.

Art. 33 - Norme applicabili

Il presente contatto ¢ soggetto all’osservanza delle norme dell’ordinamento italiano e dell’Unione
Europea. Per quanto non espressamente indicato dal presente contratto, si rimanda al Codice civile e
al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36, del 2023).

Inoltre, sono osservati i regolamenti, gli usi e le consuetudini dell’Ente Concedente, nonché ogni
disposizione di altra Autorita legalmente riconosciuta che abbia attinenza con il contratto in oggetto,
quand’anche emanata durante I’esecuzione del presente Contratto.

Art. 34 Risoluzione delle controversie foro competente

Tutte le controversie derivanti dal contratto dovranno essere risolte in via preventiva con rimedi
alternativi alla tutela giurisdizionale.

Per le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, qualora vi sia
I’impossibilita di ricorrere ad altre soluzioni, si accede all’istituto della transazione ai sensi dellart.
212 D.Lgs. n. 36, del 2023. L’accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti.

Fermo quanto sopra, ove non sia risultato possibile definire in via stragiudiziale la controversia, le
Parti potranno adire 1’ Autorita Giurisdizionale secondo le modalita previste dalla normativa vigente.
In tale ipotesi, le Parti di comune accordo indicano il Foro di Como come avente competenza
territoriale esclusiva e inderogabile.

Art. 35 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Fatta eccezione per I’'IVA e per ogni altra imposta che la legge pone a carico dell’Ente Concedente,
tutte le spese dipendenti dal presente Contratto e dalla sua esecuzione, tasse comprese, sono a carico
del Concessionario.
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I1 presente atto redatto in forma elettronica, sun. __ facciate per intero, le parti dichiarano che 1’atto
che precede ¢ in tutto pienamente conforme alla loro volonta e lo approvano senza riserve quindi lo
sottoscrivono con firma digitale, previo accertamento della validita dei certificati di firma utilizzati
dalle parti.

Le parti rinunciano alla lettura degli atti citati per averne gia preso cognizione.
IL COMUNE Il funzionario incaricato di

LA PARTE CONTRAENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegati contrattuali
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