

Centro di Responsabilità SPORT

Centro di Costo 20602004

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.60 DEL D.LGS.50/16 PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO “GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI TAVERNOLA (VIA ADAMELLO)” - CIG 7152423E2A.

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione a contrattare R.G. n. 2010/2017 del 9/10/2017 per l’affidamento con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016, della concessione del servizio di “Gestione del Centro Sportivo di Tavernola (Via Adamello)” - CIG 7152423E2A.

Atteso che con il suddetto atto si approvavano i seguenti documenti di gara, che venivano trasmessi, successivamente all’esecutività della determinazione, al competente Settore Appalti e Contratti di questo comune:

- a) Progetto descrittivo della concessione, elaborato ai sensi dell’art.23,c.14 e 15 del D.lgs.50/2016
- b) All/2 - dati identificativi della procedura
- c) Capitolato d’appalto
- d) Schema di contratto

Dato atto che il competente ufficio ha rilevato, nei suddetti documenti di gara, alcune incongruenze e la necessità di meglio detagliare alcune formulazioni in esse contenute, al fine di non inficiare il buon esito della gara stessa;

Rilevato in particolare che nella determinazione a contrarre R.G. n. 2010/2017 del 9/10/2017 e suoi allegati tecnici si rilevano alcune incongruenze ed in particolare:

- nella premessa, della determina stessa, si rilevano le seguenti incongruenze con gli altri atti di gara allegati, in merito a:
 1. durata della concessione ed in particolare nella determina si indica “ *DEFINITO quanto segue: l’interesse pubblico che s’intende soddisfare è la migliore gestione degli impianti sportivi cittadini..... con scadenza al 31/06/2020 ed eventuale proroga di sei mesi nel 2020, ex art.106,c.11) D.Lgs 50/2016;*” laddove invece la durata della concessione che si è disposta, contenuta nei suoi allegati, è **dal 1/01/2018 al 30/06/2020 senza alcuna proroga;**
 2. decorrenza affidamento della concessione ed in particolare nella determina si indica “*CONSIDERATO che: la concessione in oggetto sarà affidata anche nelle more della stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, per garantire la regolare e continuativa erogazione del servizio di gestione degli impianti sportivi cittadini*” laddove tale indicazione non è prevista nei pertinenti atti di gara ed in particolare all’art.15 del Capitolato d’appalto;
 3. pubblicazione del bando ed in particolare nella determina si indica: “*DATO che il Settore appalti e contratti, con il provvedimento di indizione della procedura di gara provvederà alla pubblicazione del bando per minimo n.30 giorni:*
-sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

-sul sito istituzionale www.comune.como.it, sezione Albo Pretorio;

-sul sito dell'Osservatorio Contratti Pubblici;

-su n.1 giornale a diffusione locale e n.1 a diffusione nazionale “

che è opportuno sostituire con la seguente espressione : “DATO che il Settore appalti e contratti, con il provvedimento di indizione della procedura di gara, provvederà alla pubblicazione del bando nei termini di legge.”;

4. e il seguente refuso “*RITENUTO di valutare eventuali offerte anomale che risultassero tali in base ad elementi specifici ai sensi dell'art.97 c.6 ultimo capoverso del D.lgs*”, che non ha ragione d'essere richiamato in quanto la procedura prevista dagli atti di gara (All.2-dati identificati della procedura) non prevede “offerta economica” ma solo “Offerta tecnica”;

- nell'allegato Progetto descrittivo della concessione, elaborato ai sensi dell'art.23,c.14 e 15 del D.lgs.50/ :
 1. al punto A), vi è l'indicazione errata di una “eventuale proroga di mesi 6”, che non s'intende confermare in quanto l'affidamento dovrà avere termine al 30/06/2020
 2. viene altresì riportato nella griglia del valore stimato della concessione al punto A) l'importo di € 65.711,00 anziché € 65.511,00
- nel Capitolato d'appalto all'art. 20 – Inadempienze e penali, comma 2, è stata omessa la quantificazione dell'importo minimo e massimo delle penali;

Ravvisata dunque la necessità di rettificare la suddetta determinazione R.G. n. 2010/2017 e i seguenti suoi allegati tecnici:

- a) Progetto descrittivo della concessione, elaborato ai sensi dell'art.23,c.14 e 15 del D.lgs.50/2016
- b) Capitolato d'Appalto

Visto il Decreto Sindacale n. 35del 25/09/2017., con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Settore Cultura, Musei, Biblioteca,Turismo e Sport

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

Per quanto riportato in premessa,

- A. di modificare, come segue, la premessa della propria determinazione R.G. n. 2010/2017, al fine di un corretto allineamento agli altri atti tecnici di gara allegati alla stessa, con la quale è stato disposto l'avvio della procedura di gara per l'affidamento della concessione in oggetto:
1. Rettificare l'espressione della durata della concessione come segue
“DEFINITO quanto segue: l'interesse pubblico che s'intende soddisfare è la migliore gestione degli impianti sportivi cittadini....., **fino al 30/06/2020 senza alcuna proroga**”;
 2. Rettificare l'espressione circa la pubblicazione del bando come segue : “DATO che il Settore appalti e contratti, con il provvedimento di indizione della procedura di gara provvederà alla pubblicazione del bando nei termini di legge.”;
 3. Eliminare i seguenti capoversi:
 - “ la concessione in oggetto sarà affidata anche nelle more della stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, per garantire la regolare e continuativa erogazione del servizio di gestione degli impianti sportivi cittadini” del punto “ **CONSIDERATO** che: ...;
 - “**RITENUTO** di valutare eventuali offerte anomale che risultassero tali in base ad elementi specifici ai sensi dell'art.97 c.6 ultimo capoverso del D.lgs”;
- B. di eliminare dal Progetto descrittivo della concessione, elaborato ai sensi dell'art.23,c.14 e 15 del D.lgs.50/2016:
- al punto A) la dicitura “eventuale proroga di mesi 6”, ”, in quanto l'affidamento della concessione avrà termine il 30/06/2020
 - di rettificare in detto documento ,nella griglia del valore stimato della concessione, al punto A), l'importo di € 65.711,00 in € 65.511,00 confermando il valore complessivo stimato della concessione, così come contenuto in tutti gli altri allegati tecnici, in € 106.494,00;
- C. di quantificare ed integrare l'art. 20 comma 2, del Capitolato d'appalto con la seguente indicazione delle penali tralasciate:
importo minimo € 100,00
importo massimo € 6.000,00
- D. di approvare il Capitolato d'Appalto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come integrato con le quantificazioni delle penali, previste all'art.20 comma 2, nella misura indicata al punto C. del presente dispositivo.
- E. di approvare il Progetto descrittivo della concessione, elaborato ai sensi dell'art.23, c.14 e 15 del D.lgs.50/2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come modificato dal punto B. del presente dispositivo

Il responsabile dell'istruttoria
SORRENTINO BRUNO

Il Dirigente del Settore
SPORT

Prof. Maurizio Ghioldi