
 

 
AQ4 CA2_ ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, 
COMMA 1, LETT. A), B), C), D), E) LIMITATAMENTE AL PUNTO E.1) ED AL PUNTO E.6), 
DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE RICOMPRESI 
NELL’ACCORDO N° “4” “SISTEMI DI BENI CULTURALI: SISTEMA MUSEALE, SISTEMA 
ESPOSITIVO, SISTEMA BIBLIOTECARIO, CIRCUITO DEL RAZIONALISMO. BENI 
CULTURALI. EDIFICI STORICI IN DISUSO E USI DIVERSI. LAVATOI” – CONTRATTO 
ATTUATIVO N. 1 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED A GUASTO - DECORRENZA A 
PARTIRE DALLA DATA DI CONSEGNA DA PARTE DEL DL / TERMINE 30 SETTEMBRE 
2023 
 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’ACCORDO QUADRO E DELL’APPALTO 
- CIG Accordo Quadro n. 4: 9469575C7D 

- CIG CONTRATTO ATTUATIVO N.2:  9842448508. 
 

All. 1 _ Stima presunta  

 

EDIFICIO DESCRIZIONE INTERVENTI 

IMPORTO 

LORDO 

PRESUNTO 

% 

RIBASSO 

IMPORTO 

SCONTATO 

CATEGORIA 

LAVORAZIONE 

            

Monumenti vari  
Rimozione scritte vandaliche _ 

opere da restauratore  
6.000,00 € 13,60% 5.184,00 € OS2A 

Tempio Voltiano  
Rimozione scritte vandaliche _ 

opere da restauratore 
1.000,00 € 13,60% 864,00 € OS2A 

Palazzo Olginati  
Sostituzione n. 9 lampade relativi 

collegamenti    
7.000,00 € 13,60% 6.048,00 € OS30 

Palazzo Natta  pulizia e rimozione infestanti  300,00 € 13,60% 259,20 € OG2 

Palazzo Olginati  
sostituzione canaline e piccole 

opere di supporto  
3.000,00 € 13,60% 2.592,00 € OG2 

Palazzo Olginati  
sostituzione luci emergenza nel 

corridoio all'ultimo piano   
4.000,00 € 13,60% 3.456,00 € OS30 

Palazzo Natta  
verniciatura serramenti corte 

rustica piano terra  
5.000,00 € 13,60% 4.320,00 € OG2  

Palazzo Natta  

controllo e ispezioni al tetto, 

manutenzione servizi igienici, 

controllo aperture  

3.000,00 € 13,60% 2.592,00 € OG2 

Palazzo Natta  

Puntellazione colmo, trabattello e 

sondaggi propedeutici al progetto 

di riqualificazione  

3.000,00 € 13,60% 2.592,00 € OG2 

Villa Olmo , Tempio 

Voltiano 

controllo quadro generale vano 

tecnico_ sostituzione elementi 

obsoleti, verifica copri illuminanti 

nelle vetrine al primo piano  

3.000,00 € 13,60% 2.592,00 € OS30 

Monumento ai caduti  

Ripristino spalletta vano porta 

terrazza, ripristino sigillature, e 

controllo infiltrazioni  

10.000,00 € 13,60% 8.640,00 € OS2A 

Ex chiesa San Pietro in 

Atrio 

Fornitura e posa in opera di 

catenelle per bloccare le porte e 

per impedire l'accesso _ con 

cartello appeso    

200,00 € 13,60% 172,80 € OG2 

Ex chiesa San Pietro in 

Atrio 

Verniciature porte esterne sul 

cortiletto e protezione e ripristini 

murari  

600,00 € 13,60% 518,40 € OG2 

Tempio Voltiano  

Disostruzione e pulizia pozzetti di 

ispezione dei pluviali. Verifica 

infiltrazione al piano interrato . 

Posa protezioni sui camini 

2.000,00 € 13,60% 1.728,00 € OG2 

 

COMUNE DI COMO  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SETTORE 10 – OPERE PUBBLICHE     

  



parapioggia 

Monumento ai caduti  

Ripristino spalletta vano porta 

terrazza, ripristino sigillature, e 

controllo infiltrazioni  

10.000,00 € 13,60% 8.640,00 € OG2 

Biblioteca  Sostituzione luci  5.000,00 € 13,60% 4.320,00 € OS30 

Biblioteca  varie 3.000,00 € 13,60% 2.592,00 € OG2 

Interventi a guasto  

OG1 
  5.000,00 € 13,60% 4.320,00 € OG1 

Interventi a guasto 

OS30 
  10.000,00 € 13,60% 8.640,00 € OS30 

Interventi a guasto 

OS3 
  10.000,00 € 13,60% 8.640,00 € OS3 

Interventi a guasto 

OG2 
  10.000,00 € 13,60% 8.640,00 € OG2 

Interventi a guasto 

OS2A 
  10.000,00 € 13,60% 8.640,00 € OS2A 

Interventi a guasto 

OS6 
  10.000,00 € 13,60% 8.640,00 € OS6 

Interventi a guasto 

OS7 
  10.000,00 € 13,60% 8.640,00 € OS7 

Interventi a guasto 

OS8 
  10.000,00 € 13,60% 8.640,00 € OS8 

presidi di sicurezza 

antincendio edifici 

diversi  

  10.000,00 € 13,60% 8.640,00 € OG2 

Reperibilità (da 

computare come da 

contratto)  

  3.000,00 € 13,60% 2.592,00 € OG2 

Totale ribassato  133.142,40 €   

oneri per la sicurezza    5.900,00 €   5.900,00 € OG2 

TOTALE   160.000,00 €   139.042,40 €   

 

 

 

Categoria lavorazione Importo lordo    Importo netto + os 

 OG1 5.000,00 € 13,6000% 4.320,00 € 

 OS30 29.000,00 € 13,6000% 25.056,00 € 

 OS3 10.000,00 € 13,6000% 8.640,00 € 

 OG2 59.000,00 € 13,6000% 51.778,40 € 

 OS2A 27.000,00 € 13,6000% 23.328,00 € 

 OS6 10.000,00 € 13,6000% 8.640,00 € 

 OS7 10.000,00 € 13,6000% 8.640,00 € 

 OS8 10.000,00 € 13,6000% 8.640,00 € 

 

 

 

 

 

 

Como, lì 23/05/2023        Il RUP 

                                                             Arch. Piera Pappalardo 
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