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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO 

SICUREZZA
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

A UFFICI

a Uffici Comunali

1 C.5.1.a MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a due piani di sbarco

7 Settore Reti 2 2,00

Totale Mese 2,00 3,80 7,60 95,00 0,00 0,00 0,00 190,00

(1,52%)

2 C.5.1.b MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a tre piani di sbarco

5 Municipio Segreteria Generale 2 2,00

10 Uffici Comunali di Via Odescalchi 2 2,00

11 Municipio CED 2 2,00

Totale Mese 6,00 4,40 26,40 110,00 0,00 0,00 0,00 660,00

(5,28%)

3 C.5.1.c MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a quattro piani di sbarco

1 Municipio U.T.C. 2 2,00

2 Municipio Anagrafe 2 2,00

Totale Mese 4,00 5,00 20,00 125,00 0,00 0,00 0,00 500,00

(4,00%)

4 C.5.2 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI: PIATTAFORME
- CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
piattaforme

8 Municipio Piattaforma elevatrice ingresso anagrafe 1 1,00

Totale Mese 1,00 3,20 3,20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

(0,64%)

5 C.5.3 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI
ELEVATORI:MONTACARICHI/MONTAVIVANDE/SERVOSCALE -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
montacarichi/montavivande/servoscale

6 Municipio c/o Archivio 2 2,00

A RIPORTARE 1.430,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO 

SICUREZZA
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 1.430,00

9 Impianto servoscala ubicato presso il Municipio installato lato  
ingresso di Via Bertinelli 2

2,00

Totale Mese 4,00 2,00 8,00 50,00 0,00 0,00 0,00 200,00

(1,60%)

Totale Uffici Comunali Euro 1.630,00

b Circoscrizioni

6 C.5.1.a MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a due piani di sbarco

2 Circoscrizione nr. 1 - Cascina Massè - Circolo 1 1,00

3 Circoscrizione nr. 6 - Como Borghi Via Grandi 1 1,00

Totale Mese 2,00 3,80 7,60 95,00 0,00 0,00 0,00 190,00

(1,52%)

7 C.5.2 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI: PIATTAFORME
- CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
piattaforme

1 Circoscrizione nr. 1 - Cascina Massè 1 1,00

4 Centro Civico Prestino 1 1,00

Totale Mese 2,00 3,20 6,40 80,00 0,00 0,00 0,00 160,00

(1,28%)

Totale Circoscrizioni Euro 350,00

Totale UFFICI Euro 1.980,00

B SCUOLE

a1 Scuole Materne

8 C.5.1.a MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a due piani di sbarco

1 Raschi di Via Rosselli 2 2,00

5 Via Varesina 2 2,00

6 Via Briantea 1 1,00

Totale Mese 5,00 3,80 19,00 95,00 0,00 0,00 0,00 475,00

(3,80%)

9 C.5.3 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI
ELEVATORI:MONTACARICHI/MONTAVIVANDE/SERVOSCALE -

A RIPORTARE 2.455,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO 

SICUREZZA
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 2.455,00

CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
montacarichi/montavivande/servoscale

2 Via Nicolodi 1 1,00

3 Via Salita Capuccini 1 1,00

4 Via Majocchi - Lora 1 1,00

Totale Mese 3,00 2,00 6,00 50,00 0,00 0,00 0,00 150,00

(1,20%)

Totale Scuole Materne Euro 625,00

b1 Scuole Elementari

10 C.5.1.b MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a tre piani di sbarco

1 Via Acquanegra 2 2,00

2 Scuola Primaria di Mognano 2 2,00

4 Via Giussani 2 2,00

7 Via Perti 1 1,00

Totale Mese 7,00 4,40 30,80 110,00 0,00 0,00 0,00 770,00

(6,16%)

11 C.5.1.c MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a quattro piani di sbarco

5 Via Fiume 2 2,00

Totale Mese 2,00 5,00 10,00 125,00 0,00 0,00 0,00 250,00

(2,00%)

12 C.5.2 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI: PIATTAFORME
- CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
piattaforme

9 Via Nicolodi 1 1,00

Totale Mese 1,00 3,20 3,20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

(0,64%)

13 C.5.3 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI
ELEVATORI:MONTACARICHI/MONTAVIVANDE/SERVOSCALE -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
montacarichi/montavivande/servoscale

3 Via Montelumgo 1 1,00

A RIPORTARE 3.705,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO 

SICUREZZA
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 3.705,00

6 Impianto servoscala di Via Viganò 1 1,00

8 Scuola di Via Nicolodi 1 1,00

10 Scuola di Via Sinigaglia 1 1,00

11 Scuola di Via Fiume 1 1,00

12 Scuola di Via Isonzo 1 1,00

Totale Mese 6,00 2,00 12,00 50,00 0,00 0,00 0,00 300,00

(2,40%)

Totale Scuole Elementari Euro 1.400,00

c Scuole Medie

14 C.5.1.b MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a tre piani di sbarco

3 Via Brambilla 2 2,00

7 Piazza IV Novembre - Albate 1 1,00

Totale Mese 3,00 4,40 13,20 110,00 0,00 0,00 0,00 330,00

(2,64%)

15 C.5.1.c MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a quattro piani di sbarco

1 Via Deledda - Sagnino 2 2,00

4 Via Gramsci - Parini 2 2,00

Totale Mese 4,00 5,00 20,00 125,00 0,00 0,00 0,00 500,00

(4,00%)

16 C.5.1.d MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a cinque piani di sbarco

2 Via Cuzzi 2 2,00

Totale Mese 2,00 5,60 11,20 140,00 0,00 0,00 0,00 280,00

(2,24%)

17 C.5.1.e MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a sei piani di sbarco

10 Ugo Foscolo - Via Borgovico 1 1,00

Totale Mese 1,00 6,20 6,20 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00

A RIPORTARE 5.270,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO 

SICUREZZA
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 5.270,00

(1,24%)

18 C.5.2 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI: PIATTAFORME
- CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
piattaforme

6 G. Massina Via Interlegno 2 2,00

8 Via Spallanzani - Lora 2 2,00

11 Via Picchi 1 1,00

Totale Mese 5,00 3,20 16,00 80,00 0,00 0,00 0,00 400,00

(3,20%)

19 C.5.3 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI
ELEVATORI:MONTACARICHI/MONTAVIVANDE/SERVOSCALE -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
montacarichi/montavivande/servoscale

5 Servoscala Via Gramsci - Parini 1 1,00

9 Servoscala Via Magenta  (Publio Virgilio Marone) 1 1,00

12 Servoscala Via Gramsci - Parini Intero Edificio 1 1,00

Totale Mese 3,00 2,00 6,00 50,00 0,00 0,00 0,00 150,00

(1,20%)

Totale Scuole Medie Euro 1.815,00

d Asili Nido

20 C.5.1.a MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a due piani di sbarco

3 Via di Lora 2 2,00

4 Via Italia Libera - Consultorio 0 0,00

Totale Mese 2,00 3,80 7,60 95,00 0,00 0,00 0,00 190,00

(1,52%)

21 C.5.1.b MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a tre piani di sbarco

2 Via Longhena 2 2,00

Totale Mese 2,00 4,40 8,80 110,00 0,00 0,00 0,00 220,00

(1,76%)

22 C.5.3 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI

A RIPORTARE 6.230,00

- 5 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO 

SICUREZZA
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 6.230,00

ELEVATORI:MONTACARICHI/MONTAVIVANDE/SERVOSCALE -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
montacarichi/montavivande/servoscale

1 Via Segantini 1 1,00

5 Via Italia Libera 1 1,00

6 Via Italia Libera 1 1,00

Totale Mese 3,00 2,00 6,00 50,00 0,00 0,00 0,00 150,00

(1,20%)

Totale Asili Nido Euro 560,00

Totale SCUOLE Euro 4.400,00

C MONUMENTI E MUSEI

23 C.5.1.a MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a due piani di sbarco

3 Biblioteca pubblico 2 2,00

10 Chiostrino di S. Eufemia 0 0,00

Totale Mese 2,00 3,80 7,60 95,00 0,00 0,00 0,00 190,00

(1,52%)

24 C.5.1.b MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a tre piani di sbarco

1 Tempio Voltiano 1 1,00

2 Broletto 1 1,00

7 Museo Civico 1 1,00

8 Museo Civico 2 2,00

Totale Mese 5,00 4,40 22,00 110,00 0,00 0,00 0,00 550,00

(4,40%)

25 C.5.1.d MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a cinque piani di sbarco

6 Biblioteca Torre Libraria 1 1,00

9 Palazzo Volpi Pinacoteca 2 2,00

Totale Mese 3,00 5,60 16,80 140,00 0,00 0,00 0,00 420,00

(3,36%)

A RIPORTARE 7.540,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO 

SICUREZZA
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 7.540,00

26 C.5.2 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI: PIATTAFORME
- CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
piattaforme

11 Porta Pretoria 0 0,00

Totale Mese 0,00 3,20 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(0,00%)

27 C.5.3 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI
ELEVATORI:MONTACARICHI/MONTAVIVANDE/SERVOSCALE -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
montacarichi/montavivande/servoscale

4 Biblioteca Montacarichi 1 2 2,00

5 Biblioteca Montacarichi 2 2 2,00

Totale Mese 4,00 2,00 8,00 50,00 0,00 0,00 0,00 200,00

(1,60%)

Totale MONUMENTI E MUSEI Euro 1.360,00

D CASE D'ABITAZIONE

28 C.5.1.b MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a tre piani di sbarco

3 Case Comunali di Via Colli - Albate (ingresso Via Varesina) 2 2,00

4 Case comunali di Via Castellini/De Cristoforis 13 2 2,00

5 Case comunali di Via Castellini/De Cristoforis 9 2 2,00

Totale Mese 6,00 4,40 26,40 110,00 0,00 0,00 0,00 660,00

(5,28%)

29 C.5.1.d MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a cinque piani di sbarco

1 Case Comunali di Via Polano 2 2,00

2 Case Comunali di Via Torno 2 2,00

Totale Mese 4,00 5,60 22,40 140,00 0,00 0,00 0,00 560,00

(4,48%)

Totale CASE D'ABITAZIONE Euro 1.220,00

E CIMITERI

A RIPORTARE 8.960,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO 

SICUREZZA
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 8.960,00

30 C.5.1.a MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a due piani di sbarco

2 Cimitero Monumentale montaferetri 1 1,00

Totale Mese 1,00 3,80 3,80 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00

(0,76%)

31 C.5.1.b MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a tre piani di sbarco

1 Cimitero Maggiore 2 2,00

Totale Mese 2,00 4,40 8,80 110,00 0,00 0,00 0,00 220,00

(1,76%)

32 C.5.1.c MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a quattro piani di sbarco

3 Cimitero di Monte Olimpino 2 2,00

Totale Mese 2,00 5,00 10,00 125,00 0,00 0,00 0,00 250,00

(2,00%)

33 C.5.1.d MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a cinque piani di sbarco

4 Cimitero Monte Olimpino 2 2,00

Totale Mese 2,00 5,60 11,20 140,00 0,00 0,00 0,00 280,00

(2,24%)

Totale CIMITERI Euro 845,00

G STABILI VARI

34 C.5.1.a MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a due piani di sbarco

1 Centro di aggregazione giovanile "Oasi" Via Negretti 1 1,00

7 Mercato Coperto Nuovo Padiglione 1 1,00

Totale Mese 2,00 3,80 7,60 95,00 0,00 0,00 0,00 190,00

(1,52%)

35 C.5.1.b MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -

A RIPORTARE 9.995,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO 

SICUREZZA
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 9.995,00

CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a tre piani di sbarco

5 Centro Accoglienza Via Sacco e Vanzetti 1 1,00

Totale Mese 1,00 4,40 4,40 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00

(0,88%)

36 C.5.3 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI
ELEVATORI:MONTACARICHI/MONTAVIVANDE/SERVOSCALE -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
montacarichi/montavivande/servoscale

2 Servoscala Caserma Carabinieri Piazza IV Novembre - Albate- 1 1,00

3 C.D.D. di via Del Doss (Montacarichi) 1 1,00

4 C.D.D. di Via Del Doss (Servoscala) 1 1,00

6 Comunità il Puzzle Via Vertua Gentile 0 0,00

Totale Mese 3,00 2,00 6,00 50,00 0,00 0,00 0,00 150,00

(1,20%)

Totale STABILI VARI Euro 450,00

Z IMPIANTI AGGIUNTIVI

37 C.5.1.d MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a cinque piani di sbarco

Ascensore 2 2,00

Totale Mese 2,00 5,60 11,20 140,00 0,00 0,00 0,00 280,00

(2,24%)

38 C.5.2 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI: PIATTAFORME
- CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
piattaforme

Piattaforma 2 2,00

Totale Mese 2,00 3,20 6,40 80,00 0,00 0,00 0,00 160,00

(1,28%)

39 C.5.3 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI
ELEVATORI:MONTACARICHI/MONTAVIVANDE/SERVOSCALE -
CANONE per l’effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
montacarichi/montavivande/servoscale

Montacarichi/montavivande/servoscala 2 2,00

A RIPORTARE 10.695,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO 

SICUREZZA
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 10.695,00

Totale Mese 2,00 2,00 4,00 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00

(0,80%)

40 C.5.4.a MANO D’OPERA: INSTALATORE SPECIALIZZATO 5^ CATEGORIA

25 25,00

Totale h 25,00 1,14 28,50 38,00 0,00 0,00 0,00 950,00

(7,60%)

41 C.5.4.b MANO D’OPERA: INSTALATORE SPECIALIZZATO 3^ CATEGORIA

25 25,00

Totale h 25,00 0,90 22,50 30,00 0,00 0,00 0,00 750,00

(6,00%)

Totale IMPIANTI AGGIUNTIVI Euro 2.240,00
Importo Lavori  Euro 12.495,00

Importo manodopera Euro 0,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

A - UFFICI 1.980,00 0,00 0,00

a - Uffici Comunali 1.630,00 0,00 0,00

b - Circoscrizioni 350,00 0,00 0,00

B - SCUOLE 4.400,00 0,00 0,00

a1 - Scuole Materne 625,00 0,00 0,00

b1 - Scuole Elementari 1.400,00 0,00 0,00

c - Scuole Medie 1.815,00 0,00 0,00

d - Asili Nido 560,00 0,00 0,00

C - MONUMENTI E MUSEI 1.360,00 0,00 0,00

D - CASE D'ABITAZIONE 1.220,00 0,00 0,00

E - CIMITERI 845,00 0,00 0,00

G - STABILI VARI 450,00 0,00 0,00

Z - IMPIANTI AGGIUNTIVI 2.240,00 0,00 0,00

IMPORTO LAVORI  Euro 12.495,00 0,00 0,00

Oneri generici  Euro 482,80

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 12.012,20

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  1,50% su  Euro 12.012,20 -180,18

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 12.314,82

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti Euro 726,02

Incentivazione tecnica Euro 249,90

IVA 22% Euro 2.709,26

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 3.685,18

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 16.000,00

Como lì, 21/08/2023

Il Progettista del Servizio

Premoli dott. agr. Giancarlo

------------------------

Il Sostituto Responsabile Unico del Procedimento

Noseda Arch. Luca

------------------------
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