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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QuANTITA' | _PREZZO WO PREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
SICUREZZA SICUREZZA
CODICE
UFFICI
Uffici Comunali
Cb5.1.a MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a due piani di sbarco
7 Settore Reti 2 2,00
Totale Mese 2,00 3,80 7,60 95,00 0,00 0,00 0,00 190,00
(1,52%)
C.5.1.b MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a tre piani di sbarco
5 Municipio Segreteria Generale 2 2,00
10 Uffici Comunali di Via Odescalchi 2 2,00
11 Municipio CED 2 2,00
Totale Mese 6,00 4,40 26,40 110,00 0,00 0,00 0,00 660,00
(5,28%)
Cb5.1.c MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a quattro piani di sbarco
1 Municipio U.T.C. 2 2,00
2 Municipio Anagrafe 2 2,00
Totale Mese 4,00 5,00 20,00 125,00 0,00 0,00 0,00 500,00
(4,00%)
C.5.2 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI: PIATTAFORME
- CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
piattaforme
8 Municipio Piattaforma elevatrice ingresso anagrafe 1 1,00
Totale Mese 1,00 3,20 3,20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
(0,64%)
C5.3 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI
ELEVATORI:MONTACARICHI/MONTAVIVANDE/SERVOSCALE -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
montacarichi/montavivande/servoscale
6 Municipio c/o Archivio 2 2,00
A RIPORTARE 1.430,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QuANTITA' | _PREZZO WO PREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
SICUREZZA SICUREZZA
N. CODICE
RIPORTO 1.430,00
9 Impianto servoscala ubicato presso il Municipio installato lato 2,00
ingresso di Via Bertinelli 2
Totale Mese 4,00 2,00 8,00 50,00 0,00 0,00 0,00 200,00
(1,60%)
Totale Uffici Comunali Euro 1.630,00
b Circoscrizioni
C5.1.a MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a due piani di sbarco
2 Circoscrizione nr. 1 - Cascina Masse - Circolo 1 1,00
3 Circoscrizione nr. 6 - Como Borghi Via Grandi 1 1,00
Totale Mese 2,00 3,80 7,60 95,00 0,00 0,00 0,00 190,00
(1,52%)
7 C.5.2 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI: PIATTAFORME
- CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
piattaforme
1 Circoscrizione nr. 1 - Cascina Massée 1 1,00
4 Centro Civico Prestino 1 1,00
Totale Mese 2,00 3,20 6,40 80,00 0,00 0,00 0,00 160,00
(1,28%)
Totale Circoscrizioni Euro 350,00
Totale UFFICI Euro 1.980,00
B SCUOLE
al Scuole Materne
8 Cb5.1.a MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a due piani di sbarco
1 Raschi di Via Rosselli 2 2,00
5 Via Varesina 2 2,00
6 Via Briantea 1 1,00
Totale Mese 5,00 3,80 19,00 95,00 0,00 0,00 0,00 475,00
(3,80%)
9 C.5.3 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI
ELEVATORI:MONTACARICHI/MONTAVIVANDE/SERVOSCALE -
A RIPORTARE 2.455,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QuANTITA' | _PREZZO WO PREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
SICUREZZA SICUREZZA
N. CODICE
RIPORTO 2.455,00
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
montacarichi/montavivande/servoscale
2 Via Nicolodi 1 1,00
3 Via Salita Capuccini 1 1,00
4 Via Majocchi - Lora 1 1,00
Totale Mese 3,00 2,00 6,00 50,00 0,00 0,00 0,00 150,00
(1,20%)
Totale Scuole Materne Euro 625,00
b1 Scuole Elementari
10 C5.1.b MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a tre piani di sbarco
1 Via Acquanegra 2 2,00
2 Scuola Primaria di Mognano 2 2,00
4 Via Giussani 2 2,00
7 Via Perti 1 1,00
Totale Mese 7,00 4,40 30,80 110,00 0,00 0,00 0,00 770,00
(6,16%)
11 C.5.1.c MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a quattro piani di sbarco
5 Via Fiume 2 2,00
Totale Mese 2,00 5,00 10,00 125,00 0,00 0,00 0,00 250,00
(2,00%)
12 C.5.2 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI: PIATTAFORME
- CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
piattaforme
9 Via Nicolodi 1 1,00
Totale Mese 1,00 3,20 3,20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
(0,64%)
13 C5.3 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI
ELEVATORI:MONTACARICHI/MONTAVIVANDE/SERVOSCALE -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
montacarichi/montavivande/servoscale
3 Via Montelumgo 1 1,00
A RIPORTARE 3.705,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QuANTITA' | _PREZZO WO PREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
SICUREZZA SICUREZZA
N. CODICE
RIPORTO 3.705,00
6 Impianto servoscala di Via Vigano 1 1,00
8 Scuola di Via Nicolodi 1 1,00
10 Scuola di Via Sinigaglia 1 1,00
11 Scuola di Via Fiume 1 1,00
12 Scuola di Via Isonzo 1 1,00
Totale Mese 6,00 2,00 12,00 50,00 0,00 0,00 0,00 300,00
(2,40%)
Totale Scuole Elementari Euro 1.400,00
c Scuole Medie
14 C5.1.b MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a tre piani di sbarco
3 Via Brambilla 2 2,00
7 Piazza IV Novembre - Albate 1 1,00
Totale Mese 3,00 4,40 13,20 110,00 0,00 0,00 0,00 330,00
(2,64%)
15 C.5.1.c MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a quattro piani di sbarco
1 Via Deledda - Sagnino 2 2,00
4 Via Gramsci - Parini 2 2,00
Totale Mese 4,00 5,00 20,00 125,00 0,00 0,00 0,00 500,00
(4,00%)
16 C5.1d MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a cinque piani di sbarco
2 Via Cuzzi 2 2,00
Totale Mese 2,00 5,60 11,20 140,00 0,00 0,00 0,00 280,00
(2,24%)
17 C5.1.e MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a sei piani di shbarco
10 Ugo Foscolo - Via Borgovico 1 1,00
Totale Mese 1,00 6,20 6,20 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00
A RIPORTARE 5.270,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QuANTITA' | _PREZZO WO PREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
SICUREZZA SICUREZZA
N. CODICE
RIPORTO 5.270,00
(1,24%)
18 C.5.2 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI: PIATTAFORME
- CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
piattaforme
6 G. Massina Via Interlegno 2 2,00
8 Via Spallanzani - Lora 2 2,00
11 Via Picchi 1 1,00
Totale Mese 5,00 3,20 16,00 80,00 0,00 0,00 0,00 400,00
(3,20%)
19 C.5.3 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI
ELEVATORI:MONTACARICHI/MONTAVIVANDE/SERVOSCALE -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
montacarichi/montavivande/servoscale
5 Servoscala Via Gramsci - Parini 1 1,00
9 Servoscala Via Magenta (Publio Virgilio Marone) 1 1,00
12 Servoscala Via Gramsci - Parini Intero Edificio 1 1,00
Totale Mese 3,00 2,00 6,00 50,00 0,00 0,00 0,00 150,00
(1,20%)
Totale Scuole Medie Euro 1.815,00
d Asili Nido
20 Cb5.1.a MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a due piani di sbarco
3 Via di Lora 2 2,00
4 Via Italia Libera - Consultorio 0 0,00
Totale Mese 2,00 3,80 7,60 95,00 0,00 0,00 0,00 190,00
(1,52%)
21 C5.1.b MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a tre piani di sbarco
2 Via Longhena 2 2,00
Totale Mese 2,00 4,40 8,80 110,00 0,00 0,00 0,00 220,00
(1,76%)
22 C.5.3 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI
A RIPORTARE 6.230,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QuANTITA' | _PREZZO WO PREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
SICUREZZA SICUREZZA
N. CODICE
RIPORTO 6.230,00
ELEVATORI:MONTACARICHI/MONTAVIVANDE/SERVOSCALE -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
montacarichi/montavivande/servoscale
1 Via Segantini 1 1,00
5 Via Italia Libera 1 1,00
6 Via Italia Libera 1 1,00
Totale Mese 3,00 2,00 6,00 50,00 0,00 0,00 0,00 150,00
(1,20%)
Totale Asili Nido Euro 560,00
Totale SCUOLE Euro 4.400,00
C MONUMENTI E MUSEI
23 Cb5.1.a MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a due piani di sbarco
3 Biblioteca pubblico 2 2,00
10 Chiostrino di S. Eufemia 0 0,00
Totale Mese 2,00 3,80 7,60 95,00 0,00 0,00 0,00 190,00
(1,52%)
24 C5.1.b MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a tre piani di sbarco
1 Tempio Voltiano 1 1,00
2 Broletto 1 1,00
7 Museo Civico 1 1,00
8 Museo Civico 2 2,00
Totale Mese 5,00 4,40 22,00 110,00 0,00 0,00 0,00 550,00
(4,40%)
25 Cb5.1d MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a cinque piani di sbarco
6 Biblioteca Torre Libraria 1 1,00
9 Palazzo Volpi Pinacoteca 2 2,00
Totale Mese 3,00 5,60 16,80 140,00 0,00 0,00 0,00 420,00
(3,36%)
A RIPORTARE 7.540,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
0 PREZZO IMPORTO ®
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' SICUREZZA SICUREZZA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 7.540,00
26 C5.2 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI: PIATTAFORME
- CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
piattaforme
11 Porta Pretoria 0 0,00
Totale Mese 0,00 3,20 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(0,00%)
27 C.5.3 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI
ELEVATORI:MONTACARICHI/MONTAVIVANDE/SERVOSCALE -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
montacarichi/montavivande/servoscale
4 Biblioteca Montacarichi 1 2 2,00
5 Biblioteca Montacarichi 2 2 2,00
Totale Mese 4,00 2,00 8,00 50,00 0,00 0,00 0,00 200,00
(1,60%)
Totale MONUMENTI E MUSEI Euro 1.360,00
D CASE D'ABITAZIONE
28 C.5.1b MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a tre piani di sbarco
3 Case Comunali di Via Colli - Albate (ingresso Via Varesina) 2 2,00
4 Case comunali di Via Castellini/De Cristoforis 13 2 2,00
5 Case comunali di Via Castellini/De Cristoforis 9 2 2,00
Totale Mese 6,00 4,40 26,40 110,00 0,00 0,00 0,00 660,00
(5,28%)
29 C5.1d MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a cinque piani di sbarco
1 Case Comunali di Via Polano 2 2,00
2 Case Comunali di Via Torno 2 2,00
Totale Mese 4,00 5,60 22,40 140,00 0,00 0,00 0,00 560,00
(4,48%)
Totale CASE D'ABITAZIONE Euro 1.220,00
E CIMITERI
A RIPORTARE 8.960,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QuANTITA' | _PREZZO WO PREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
SICUREZZA SICUREZZA
N. CODICE
RIPORTO 8.960,00
30 Cb5.1.a MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a due piani di sbarco
2 Cimitero Monumentale montaferetri 1 1,00
Totale Mese 1,00 3,80 3,80 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00
(0,76%)
31 C.5.1.b MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a tre piani di sbarco
1 Cimitero Maggiore 2 2,00
Totale Mese 2,00 4,40 8,80 110,00 0,00 0,00 0,00 220,00
(1,76%)
32 C.5.1.c MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a quattro piani di sbarco
3 Cimitero di Monte Olimpino 2 2,00
Totale Mese 2,00 5,00 10,00 125,00 0,00 0,00 0,00 250,00
(2,00%)
33 C.5.1d MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a cinque piani di sbarco
4 Cimitero Monte Olimpino 2 2,00
Totale Mese 2,00 5,60 11,20 140,00 0,00 0,00 0,00 280,00
(2,24%)
Totale CIMITERI Euro 845,00
G STABILI VARI
34 Cb5.1.a MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a due piani di sbarco
1 Centro di aggregazione giovanile "Oasi" Via Negretti 1 1,00
7 Mercato Coperto Nuovo Padiglione 1 1,00
Totale Mese 2,00 3,80 7,60 95,00 0,00 0,00 0,00 190,00
(1,52%)
35 C5.1.b MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
A RIPORTARE 9.995,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QuANTITA' | _PREZZO WO PREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
SICUREZZA SICUREZZA
N. CODICE
RIPORTO 9.995,00
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a tre piani di sbarco
5 Centro Accoglienza Via Sacco e Vanzetti 1 1,00
Totale Mese 1,00 4,40 4,40 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00
(0,88%)
36 C.5.3 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI
ELEVATORI:MONTACARICHI/MONTAVIVANDE/SERVOSCALE -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
montacarichi/montavivande/servoscale
2 Servoscala Caserma Carabinieri Piazza IV Novembre - Albate- 1 1,00
3 C.D.D. di via Del Doss (Montacarichi) 1 1,00
4 C.D.D. di Via Del Doss (Servoscala) 1 1,00
6 Comunita il Puzzle Via Vertua Gentile 0 0,00
Totale Mese 3,00 2,00 6,00 50,00 0,00 0,00 0,00 150,00
(1,20%)
Totale STABILI VARI Euro 450,00
z IMPIANTI AGGIUNTIVI
37 C.5.1d MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI:ASCENSORI -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
ascensori sino a cinque piani di sbarco
Ascensore 2 2,00
Totale Mese 2,00 5,60 11,20 140,00 0,00 0,00 0,00 280,00
(2,24%)
38 C5.2 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI: PIATTAFORME
- CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
piattaforme
Piattaforma 2 2,00
Totale Mese 2,00 3,20 6,40 80,00 0,00 0,00 0,00 160,00
(1,28%)
39 C.5.3 MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI
ELEVATORI:MONTACARICHI/MONTAVIVANDE/SERVOSCALE -
CANONE per l'effettuazione della manutenzione di impianti elevatori:
montacarichi/montavivande/servoscale
Montacarichi/montavivande/servoscala 2 2,00
A RIPORTARE 10.695,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
. PREZZO IMPORTO o
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' SICUREZZA SICUREZZA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.695,00
Totale Mese 2,00 2,00 4,00 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00
(0,80%)
40 C5.4.a MANO D'OPERA: INSTALATORE SPECIALIZZATO 5~ CATEGORIA
25 25,00
Totale h 25,00 1,14 28,50 38,00 0,00 0,00 0,00 950,00
(7,60%)
41 C.5.4.b MANO D'OPERA: INSTALATORE SPECIALIZZATO 3~ CATEGORIA
25 25,00
Totale h 25,00 0,90 22,50 30,00 0,00 0,00 0,00 750,00
(6,00%)
Totale IMPIANTI AGGIUNTIVI Euro 2.240,00
Importo Lavori Euro 12.495,00
Importo manodopera Euro 0,00

-10 -




IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
A - UFFICI 1.980,00 0,00 0,00
a - Uffici Comunali 1.630,00 0,00 0,00
b - Circoscrizioni 350,00 0,00 0,00
B - SCUOLE 4.400,00 0,00 0,00
al - Scuole Materne 625,00 0,00 0,00
b1 - Scuole Elementari 1.400,00 0,00 0,00
c - Scuole Medie 1.815,00 0,00 0,00
d - Asili Nido 560,00 0,00 0,00
C - MONUMENTI E MUSEI 1.360,00 0,00 0,00
D - CASE D'ABITAZIONE 1.220,00 0,00 0,00
E - CIMITERI 845,00 0,00 0,00
G - STABILI VARI 450,00 0,00 0,00
Z - IMPIANTI AGGIUNTIVI 2.240,00 0,00 0,00
IMPORTO LAVORI Euro 12.495,00 0,00 0,00
Oneri generici Euro 482,80
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 12.012,20
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 1,50% su Euro 12.012,20 -180,18
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 12.314,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti Euro 726,02
Incentivazione tecnica Euro 249,90
IVA 22% Euro 2.709,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 3.685,18
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 16.000,00
Como i, 21/08/2023
Il Progettista del Servizio Il Sostituto Responsabile Unico del Procedimento
Premoli dott. agr. Giancarlo Noseda Arch. Luca
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