

LN/AR

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. A), B), C), D), E) LIMITATAMENTE AL PUNTO E.1) ED AL PUNTO E.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICOMPRESI NELL'ACCORDO N° 1 - EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO – CIG ACCORDO QUADRO 9468900F75; CIG DERIVATO CONTRATTO ATTUATIVO N.6 : A00102DA13

- **AVVIO CONTRATTO ATTUATIVO N.6 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**
- **NOMINA UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI**

- Visto l'atto di Determinazione del Dirigente del Settore OO.PP. n.2386/RG del 04.11.2022, con il quale viene individuato il sottoscritto arch. Elena Lo Jacono quale RUP e, contestualmente, vengono approvati gli elaborati progettuali e la procedura di gara;

- Visto l'atto di Determinazione del Dirigente del Settore Centrale Appalti n.2428/RG del 08.11.2022 con il quale è stata indetta la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico con il quale stipulare l'accordo quadro in parola;

- Visto l'atto di Determinazione del Dirigente del Settore OO.PP nr. 67/R.G. in data 19/01/2023, esecutiva dal 24/01/2023 di aggiudicazione pendenti verifiche dell'Accordo Quadro in oggetto alla società SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C S.N.C." (C.F. 00520140823 - P.IVA 04304670823 - COD. FORN.63894), con sede a Gangi (PA) con il ribasso del 23,12345%.

- vista la nota pervenuta dal Settore Centrale Appalti, tramite PEO in data 24/01/2022 con la quale è stata comunicata la positiva conclusione della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

tutto ciò visto, si procede, in attuazione dell'Accordo Quadro 1), per interventi di manutenzione ordinaria ed a guasto per l'anno 2023, con il contratto attuativo n. 6 per il quale i tecnici del Settore, verificate le disponibilità di bilancio, hanno redatto una stima per complessivi € 62.698,03.= (euro sessantaduemilaseicentonovantotto/03), comprensivi di € 13.958,49 (euro tredicimilanovecentocinquantotto/49) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso e dell'aliquota I.V.A., per un totale complessivo pari a € 76.491,60 (euro settantaseimilaquattrocentonovantuno/60) IVA e somme a disposizione comprese., oltre a € 1.547,16 per incentivi interni 2% per un totale di € 78.038,76 .

Si riporta, di seguito il quadro economico di affidamento:

A) LAVORI	Q.E. PROGETTO		Q.E. AGGIUDICAZIONE	
Lavori a base d'asta/ribassati 23,12345%	63.399,75 €		€ 48.739,54	
Oneri sicurezza	13.958,49 €		€ 13.958,49	
Totale lavori		€ 77.358,24		€ 62.698,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori 22%	17.018,81 €		€ 13.793,57	
Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	1.547,16 €		€ 1.547,16	
Totale Somme a disposizione		€ 18.565,97		€ 15.340,73
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 95.924,21		€ 78.038,76

Il periodo di riferimento decorre dalla data di consegna dei lavori fino al 29.10.2023.

Il sottoscritto, Arch. Luca Nosedà, RUP dell'Accordo de quo, pertanto:

- prende atto della positiva conclusione delle verifiche di cui all'art. 80, del D.Lgs 50/2016 effettuate dal Settore Centrale Appalti e di procedere con l'aggiudicazione definitiva alla società SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C S.N.C." (C.F. 00520140823 - P.IVA 04304670823 - COD. FORN.63894), con sede a Gangi (PA); con il ribasso del 23,12345%. dell'Appalto per l'esecuzione dei <Lavori di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e) limitatamente al punto e.1) ed al punto e.6), del dpr 380/2001, negli edifici di proprietà comunale ricompresi nell'accordo n° 1 - edifici scolastici ed asili nido – cig accordo quadro 9468900f75> di cui alla determina del Dirigente del Settore Opere Pubbliche n. 67/R.G. in data 19/01/2023 di aggiudicazione pendenti verifiche;
- da avvio al Contratto Attuativo n. 6 dell'Accordo Quadro 1), imputando la spesa di € 78.038,76.= (euro settantottomilatrentotto,76), comprensivi di € 62.698,03.= (euro sessantaduemilaseicentonovantotto/03), comprensivi di € 13.958,49 (euro tredicimilanovecentocinquantotto/49) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso e dell'aliquota I.V.A., per un totale complessivo pari a € 76.491,60 (euro settantaseimilaquattrocentonovantuno/60) IVA e somme a disposizione comprese, oltre a € 1.547,16 per incentivi interni 2% per un totale di € 78.038,76 al capitolo 1.01.06.03.226 – esercizio finanziario anno 2023;
- affida i lavori del contratto attuativo 6 alla società SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C S.N.C." (C.F. 00520140823 - P.IVA 04304670823, con il ribasso del 23,12345%, in attuazione dell'Accordo Quadro 1);
- nomina quale ufficio di Direzione Lavori del contratto attuativo numero 6 del raggruppamento de quo avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e a guasto, il per.ind. Massimo Ioppolo in qualità di Direttore dei Lavori, l'Arch. Antonella Robbiani quale Direttore Operativo per le funzioni a lei consentite, l'arch. Antonio Walter Bonanno quale C.S.E. ed il Geom. Wilde Pes quale collaboratore tecnico.

Si allegano:

Allegato 1 - STIMA DEGLI INTERVENTI AQ1CA6

Allegato 2 - SCHEMA DI LETTERA COMMERCIALE AQ1CA6

II RUP
Dirigente di Settore
Arch. Luca Nosedà

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate