SETTORE OPERE PUBBLICHE

PGn°....... -......11.2023-COMCOMO Como, li .../ ...... /2023

Data firma digitale

Spett.le

Impresa MAR.SAL.Restauri S.r.l.
Via Comunale Pisani n° 260 .

Cap 80126 Napoli- p.iva 05748201216
Pec : marsalrestauri@pec.it

Al Direttore dei lavori
Arch. Stefano Gerosa
Sede
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OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E A GUASTO DA
ESEGUIRSI A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2023 IN ADESIONE
ALL’ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI
ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. A), B), C), D), E) LIMITATAMENTE AL
PUNTO E.1) ED AL PUNTO E.6), DEL DPR 380/2001, DA ESEGUIRSI NEGLI
EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICOMPRESI NELL’ACCORDO 2) <
IMPIANTI SPORTIVI > - CONTRATTO ATTUATIVO N° 8
LETTERA COMMERCIALE ART. 18, C. 1, D.Lgs. 36-2023

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ACCORDO QUADRO E DELL’APPALTO

- CIG ACCORDO QUADRO: 94690814D6
-CIG CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 : A0279B7613
- Ribasso Accordo Quadro: - 19,876%

- Aggiudicazione Accordo Quadro: Determinazione del Dirigente del Settore 10 — OOPP nr. 134 di
R.G. in data 27.01.2023, esecutiva dal 30.01.2023

- Operatore Economico Aggiudicatario: Impresa MAR.SAL.Restauri S.r.l. Via Comunale Pisani n°
260 . cap 80126 Napoli- p.iva 05748201216

- Contratto Accordo Quadro: rep. 3709 del 17 maggio 2023 Registrato a Como -
Serie IT n 9752 del 24.05.2023

- Determinazione di avvio del Contratto Attuativo n. 8: Determinazione del Dirigente del Settore
OO.PP.nr. ....... di R.G. indata ..../.../2023 esecutiva dal .../.../.2023



- Importo lavori contratto attuativo nr. 8 : € 80.521,52 di cui € 2.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, al netto del ribasso e dell’aliquota I.V.A

LETTERA COMMERCIALE ART. 18 c1 D.Lgs. 36/2023
PER CONTRATTO ATTUATIVO N° 8

Nell’ambito della disciplina normativa di cui all’Accordo Quadro sopra indicato

Si affida all’Operatore Economico: Impresa MAR.SAL.Restauri S.r.l. Via Comunale Pisani n° 260 .
cap 80126 Napoli - C.F./P.IVA 05748201216, 1’esecuzione dei lavori sotto indicati, meglio descritti
nei relativi ODL, alle condizioni, tutte, richiamate nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e
nell’ Accordo Quadro.

Descrizione presuntiva interventi:

EDIFICIO - DESCRIZIONE INTERVENT]I

Fabbricati Vari — EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD IMPIANTI SPORTIVI

Interventi manutentivi di natura edile ed affini rientranti nella categoria OG1, che saranno attivati "a
guasto” o in via preventiva mediante I'invio di specifici ordini di lavoro (ODL). che possono
riassumersi sinteticamente come segue:

- Interventi per la pulizia periodica della copertura da foglie che intasano i canali di gronda e i pluviali
causando infiltrazioni di acqua;

- interventi edili di varia natura, assistenze murarie, fori, tracce, riprese, ...;

- riparazione pavimentazioni e rivestimenti in distacco;

- manutenzione di pavimentazione cortili di pertinenza edifici (riempimento buche, rappezzi, ecc.);
- interventi manutentivi e a guasto per la categoria di lavori OG1

- riparazione di impianti idrico-sanitari e di tubazioni anche con perdite, a - vista o sottotraccia, sia
interne che esterne;

- manutenzione di rubinetterie in genere;

- manutenzione scarichi e servizi igienici;

- riparazione di cassette di risciacquamento o di passi rapidi di servizi igienici;

- riparazione/sostituzione bollitori elettrici, boiler;

- manutenzione lampade a soffitto e corpi illuminanti, sostituzione di lampade di vario tipo
(incandescenza, neon, led);

- riparazioni/sostituzioni prese elettriche e punti comando mal funzionanti;

- manutenzione illuminazioni esterne;

- interventi di riparazione serrature, porte, maniglioni e serramenti;

- sostituzione di vetri rotti;

- piccole riparazioni in genere;

- lavori di pitturazione, verniciatura e tinteggiature varie;

- interventi di riparazione di impermeabilizzazione su coperture piane;

La quantificazione economica massima complessiva dei lavori ammonta, in via presuntiva,



LETTERA COMMERCIALE ART. 18, C. 1, D.Lgs. 36/2023 PER CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 DELL’ACCORDO QUADRO N. 2-2023-

2024

€ 80.521,52 di cui € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso e
dell’aliquota .V.A

Tale importo e definito nelle seguenti categorie di lavorazioni:

Categorie Importo al
generali e lordo del
specialistiche ribasso Oneri della Importo
dell’allegato | comprensivo | sicurezza Importo ribassato %
A, del DPR n. | degli oneri non soggetto a ribasso esclusi degli categoria
207/2010 di della soggetti a ribasso oneri della
cui si sicurezzanon | ribasso sicurezza e iva
compone soggetti a
I’intervento ribasso
OG1l| €100.000,00| €2.000,00f €98.000,00f €09.148,77| €19.478,48| 100,00%
SOMMANO € 100.000,00| €2.000,00| €98.000,00f €09.148,77| €19.478,48| 100,00%

Tutti gli importi indicati sono al netto d’IVA nella misura di legge.

L’importo netto complessivo di € 80.521,52 di cui € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, al netto del ribasso e dell’aliquota I.V.A, & imputato al Capitolo n. 1.01.06.03.0226 —
manutenzione ordinaria beni immobili - esercizio finanziario 2023, sul seguente impegno: Impegno

nr. ...... /2023 assunto con Determinazione del Dirigente del Settore OO.PP. nr. ....... di R.G. in data
...[....12023, esecutiva dal .../..../2023
o Il pagamento avverra secondo quanto stabilito dall’art. 63 del Capitolato speciale descrittivo

prestazionale da Voi sottoscritto e accettato;

o Il contratto & soggetto agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta I’esercizio da parte dell’Amministrazione
Comunale della facolta risolutiva espressa.

o Il Responsabile Unico del Procedimento é il Dirigente Settore OOPP Arch. .Luca Noseda

. L’Ufficio di Direzione ¢ composto come segue:
o Direttore dei lavori: Arch. Stefano Gerosa
o Direttore operativo : Arch Ilaria Bonomo

o Gli interventi avranno decorrenza dalla data della consegna e dovranno concludersi entro il 31
DICEMBRE 2023.

J Le penali per il ritardo sono stabilite dall’art. 27 del Capitolato Speciale Descrittivo
Prestazionale;
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LETTERA COMMERCIALE ART. 18, C. 1, D.Lgs. 36/2023 PER CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 DELL’ACCORDO QUADRO N. 2-2023-
2024

J Ai sensi degli artt. 16 e 24 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, 1’attivita di
reperibilita & piu precisamente definita:
“Art. 16: Sono considerati lavori di pronto intervento tutte quelle opere di manutenzione che si
rendono necessarie in ragione di eventi non prevedibili e che, per la loro natura e per eliminare
rischi connessi con la sicurezza, sono da eseguire immediatamente. Rientrano in tale categoria
le opere di riparazione o messa in sicurezza che richiedono I’intervento entro i 30 minuti
successivi alla richiesta trasmessa all’appaltatore (anche in orari extra lavorativi: serali-
notturni- pre-festivi e festivi).
L’intervento, in tal caso, dovra prevedere la messa in sicurezza della zona di lavoro, ogni altra
operazione atta ad evitare ulteriori danni e tutto quanto possibile per evitare I’interruzione dei
servizi erogati all’interno degli edifici, anche mediante operazioni risolutive provvisorie. Le
successive attivita dovranno essere comunque concordate ed autorizzate tramite la Direzione
dei Lavori e ricadranno nella tipologia dei lavori definiti da eseguirsi nel breve termine.
Nei casi di urgenza, sara 1’appaltatore con la propria organizzazione che dovra garantire, nel
caso richiesto, la gestione simultanea di piu interventi dove per “organizzazione” si intende la
capacita dell’appaltatore di eseguire con mano d’opera, mezzi, materiali ¢ quanto altro
necessario, l’esecuzione contemporanea di piu opere, nei tempi prefissati dalla Direzione
Lavori, come meglio specificato all’interno del presente Capitolato.
L’appaltatore sara ritenuto responsabile per ogni danno derivante alla Stazione Appaltante per
la mancata tempestivita degli interventi, per la mancanza di messa in sicurezza o per negligenza
nell’adottare provvedimenti per evitare ulteriori danni rispetto a quelli presenti al momento
dell’intervento.
Resta ben inteso che la coincidenza di uno o piu interventi da eseguire in nessun modo
giustifica eventuali ritardi nell’esecuzione dei lavori ordinati dalla Direzione Lavori.
L’appaltatore, in tutti casi di emergenza ravvisati dalla D.L., dovra garantire, anche mediante
un presidio continuo, I’intervento in orario notturno o nei giorni festivi, al fine di poter
ripristinare sempre € comunque le condizioni di sicurezza evitando I’interruzione dei servizi e
I’interruzione del normale svolgimento delle attivita, per esempio disservizi verificatisi di
domenica che possano impedire la corretta ripresa delle lezioni il lunedi.”
“Art. 24: 11 servizio di reperibilita ha come finalita essenziale fronteggiare e, ove possibile,
eliminare eventi che possano determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque
modo la garanzia della pubblica incolumita. L’attivazione del servizio di reperibilita deve
essere motivata da presupposti di indifferibilita ed urgenza dell’intervento e riferite solo ed
esclusivamente alla salvaguardia dell’igiene, della difesa del patrimonio del Comune, del
rispetto di Leggi e Regolamenti e altri gravi motivi, riconducibili alle finalita essenziali dello
stesso servizio, valutati dal Direttore dei Lavori o dal Tecnico della Stazione Appaltante in
servizio di reperibilita.
Pertanto, considerata l'importanza del servizio di reperibilita dell’ Appaltatore, ¢ essenziale che
I'’Aggiudicatario si organizzi in modo tale da essere sempre in grado di poter eseguire, in
qualunque momento, le prestazioni richieste, con proprio personale.”

o Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per effetto del ricevimento della presente si
intende sottoscritto il contratto d’appalto per 1 lavori di cui in oggetto.

La S.V. é invitata ad attivarsi, in accordo con il Responsabile del Procedimento, per la
programmazione e lo svolgimento dei lavori nei tempi e termini previsti dal presente documento
contrattuale.
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LETTERA COMMERCIALE ART. 18, C. 1, D.Lgs. 36/2023 PER CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 DELL’ACCORDO QUADRO N. 2-2023-
2024

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alla disciplina di cui all’accordo quadro, al contratto in

fase di stipulazione ed ai documenti da questo richiamato.

IL Rup e Direttore di Settore OOPP
Arch. Luca Noseda
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate
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