



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 317
REGISTRO GENERALE N. 1779
IN DATA 28-07-2025

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI - DA ESEGUIRSI NEL COMPENDIO MUNICIPALE E CIMITERI DI PROPRIETÀ COMUNALE FACENTI PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO "6" - ANNO 2025 (CIG B69ED8DE02):AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALL'OPERATORE ECONOMICO SAP SOCIETA'ARCHEOLOGICA SRL (P. IVA 01725150203 COD. FORNIT. 12566) IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (CIG PADRE: B16A9A4BF4) PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE DEL COMUNE DI COMO - CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 (CIG DERIVATO B7B380CA35)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Determinazione RG 1049 del 09.05.2025 è stato disposto, per quanto d'interesse:

- di affidare l'appalto "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI - DA ESEGUIRSI NEL COMPENDIO MUNICIPALE E CIMITERI DI PROPRIETÀ COMUNALE FACENTI PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO "6" - ANNO 2025" all'operatore **IMPRESA EDILE RIZZUTI SRL (P.IVA. 02712790134 – COD. FORN. 102471)**, di BRENNA (CO), che ha offerto il ribasso del 4,50000 % sull'importo negoziabile di € 128.810,69 (lavori + costo manodopera), per un importo netto di affidamento pari ad € **130.503,52**, di cui €. 75.220,80 quali costi della manodopera ed €. 7.489,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti ad un importo lordo (IVA al 22% compresa), pari ad €. 159.214,29;
- di approvare la rideterminazione del quadro economico dell'intervento come di seguito indicato:

A) LAVORI	Q.E.	Q.E.
------------------	-------------	-------------

		PROGETTO	AFFIDAMENTO
A1	Totale lavori	€ 136.300,00	
A2	di cui Lavori a base d'asta	€ 53.589,89	
A3	di cui Costo incidenza mano d'opera	€ 75.220,80	
A4	di cui Stima costi della sicurezza (non ribassabili)	€ 7.489,31	
A5	Importo negoziabile		€ 128.810,69
A6	Ribasso 4,50000%		€ 5.796,48
A7	Importo ribassato		€ 123.014,21
A8	Importo di affidamento (inclusi oneri sicurezza) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 130.503,52
A9	Importo lavori già compreso in A8		€ 47.793,41
A10	Costo di manodopera dichiarato in sede di offerta, già compreso in A8		€ 75.220,80
A11	Oneri della sicurezza già compreso in A8		€ 7.489,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Iva sui lavori 22%	€ 29.986,00	€ 28.710,77
B2	Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	€ 2.726,00	€ 2.726,00
B3	Bollettini ANAC	€ 35,00	€ 35,00
B4	Aggiornamento prezzi, imprevisti arrotondamenti	€ 13.630,00	€ 13.630,00
B5	Economie da ribasso (da lavori e da IVA)		€ 7.071,71
B6	Totale Somme a disposizione (B)	€ 46.377,00	€ 52.173,48
B7	TOTALE COMPLESSIVO	€ 182.677,00	€ 182.677,00

- di impegnare l'importo complessivo di €. **182.677,00** come di seguito indicato:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	impegno	Importo	Esig.tà	Codice fornitore
2025	S	01.06	1.03.02.09.0 08	1010603.226	manutenzione ordinaria beni immobili	681/2025 CO 2025	22.677,00	2025	
2025	S	12.09	1.03.02.09.0 08	1120903.404	Manutenzione patrimonio cimiteriale	682/2025 CO 2025	50.000,00	2025	
2025	S	12.09	1.03.02.09.0 09	1120903.1229	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico – cimiteri	683/2025 CO 2025	30.000,00	2025	
2025	S	01.06	1.03.02.09.0 08	1010603.228	manutenzione ordinaria beni immobili Palazzo Cernezzi	684/2025 CO 2025	40.000,00	2025	
2025	S	01.06	1.03.02.09.0 09	1010603.1228	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico Palazzo	685/2025 CO 2025	40.000,00	2025	

					Cernezzi				
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--

- con i seguenti sub impegni di spesa:

Capitolo	Importo contrat.+iva	Incentivi interni	Contributo Anac	Aggiornam. prezzi, imprevisti e arrotond.	Economie da ribasso	TOTALE
1010603/226	19.769,62 €	338,30 €		1.691,48 €	877,60 €	22.677,00 €
1120903/404	43.552,83 €	746,11 €	35,00 €	3.730,53 €	1.935,53 €	50.000,00 €
1120903/122 9	26.153,17 €	447,61 €		2.238,05 €	1.161,17 €	30.000,00 €
1010603/228	34.869,33 €	596,99 €		2.984,97 €	1.548,71 €	40.000,00 €
1010603/122 8	34.869,34 €	596,99 €		2.984,97 €	1.548,70 €	40.000,00 €
TOTALE	159.214,29 €	2.726,00 €	35,00 €	13.630,00 €	7.071,71 €	182.677,00 €

- di attestare che la stipula del contratto con il precitato O.E. sarebbe avvenuta in forma di lettera commerciale;
- di individuare, in relazione all'intervento in argomento, le seguenti figure di riferimento ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023:

* RUP: arch. Luca Nosedà;

* Supporto al RUP: Geom. Giuseppe Mastrandrea;

* Progettista: geom. Davide Cantaluppi;

* Direttore dei Lavori: geom. Davide Cantaluppi;

* Direttore Operativo: Arch. Ilaria Bonomo, specificando che la stessa avrebbe svolto l'incarico in caso di necessità di redazione del consuntivo scientifico, con particolare riferimento agli interventi riguardanti immobili tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali, ricompresi nell'ambito dell'appalto in oggetto;

* Collaboratori amministrativi: Servizio Amministrativo e Servizio Contabile del Settore Opere Pubbliche;

- in data 03.06.2025 è stato stipulato il contratto nella forma di lettera commerciale con il suindicato Operatore economico, registrato al n. 133 del 04.06.2025 e trasmesso con prot. n.104638 del 04.06.2025;

Considerato che:

- nell'ambito dell'area del Cimitero di Camerlata si rende necessario avvalersi del servizio specialistico di assistenza archeologica che contempli l'esecuzione delle seguenti attività:

- assistenze agli scavi nell'ambito dell'area del Cimitero di Camerlata di Como per opere di realizzazione di ossari comuni interrati;

➤ redazione relazione archeologica conclusiva;

- con Determinazione RG n. 1466 del 25.06.2024 è stato disposto, per quanto d'interesse:

- di aggiudicare l'“ACCORDO QUADRO (CIG PRINCIPALE: B16A9A4BF4) PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE DEL COMUNE DI COMO” all'Operatore economico SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL (P. IVA 01725150203 – COD. FORNIT. 12566), di QUINGENTOLE (MN), verso l'importo contrattuale di € 136.915,00, oltre contributi se dovuti ed oltre IVA (22%) come da Quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO	
A) Importo a b.a.	€ 139.000,00
Ribasso d'asta del 1,50%	€ 2.085,00
Importo netto Accordo Quadro	€ 136.915,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Per IVA al 22%	€ 30.121,30
Contributo Anac (da impegnare all'aggiudicazione)	€ 35,00
Incentivo per funzioni tecniche (2% di A)	€ 2.780,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 63,70
Totale somme a disposizione	€ 33.000,00
IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO	€ 169.915,00

- di dare atto che la stipula del contratto con il precitato OE sarebbe avvenuta mediante scrittura privata;
- di dare atto, inoltre, che trattandosi di Accordo Quadro, le prestazioni professionali sarebbero state affidate con contratti “attuativi”, stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, mentre i relativi impegni di spesa sarebbero stati assunti sulla base delle disponibilità di Bilancio nel corso degli esercizi in cui ricade l'ambito di efficacia del presente Accordo Quadro;
 - il contratto dell'Accordo Quadro è stato stipulato in forma di scrittura privata (registro interno n. 200 del 14/08/2024), trasmessa con prot. n.150961 del 22.08.2024;
 - occorre, quindi, ora procedere, nell'ambito del sopracitato Accordo Quadro, all'attuazione del Contratto attuativo n. 5 inerente, come sopraindicato, l'assistenza agli scavi nell'area del Cimitero di Camerlata al fine della formazione di ossari comuni interrati;

Rilevato che nell'ambito del sopracitato Accordo Quadro (CIG PRINCIPALE: B16A9A4BF4) sono stati avviati i seguenti contratti attuativi:

	numero Contratto attuativo	Importo al lordo del ribasso	importo netto contrattuale	determina RG
	1	1.420,80	1.399,49	2144/2024
	2	12.038,40	11.857,82	3434/2024
	3	3.696,00	3.640,56	3093/2024
	4	1.744,00	1.717,84	643/2025
TOTALE COMPLESSIVO		18.899,20 €	18.615,71 €	

Dato atto che:

- l'importo di affidamento da riconoscere all'operatore economico SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL (P. IVA 01725150203 – COD. FORNIT. 12566), per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi, è pari ad € **1.456,22** (oltre IVA al 22%), per un importo lordo, IVA 22% inclusa, di € 1.776,59 come da Quadro economico di seguito riportato:

Quadro economico di progetto di servizio	tariffa giornaliera	giorni	totale
II° Livello Archeologo Responsabile/Esecutore	296,00 €	2	592,00 €
I° Livello Archeologo Responsabile/Esecutore	320,00 €	2	640,00 €
Relazione conclusiva 20%	1.232,00 €	20%	246,40 €
Totale servizio			1.478,40 €
A dedurre Ribasso di aggiudicazione pari a 1,5%			22,18 €
Importo contrattuale			1.456,22 €
Iva al 22%			320,37 €
Imprevisti <10% su lavori e IVA			173,41 €
totale somme a disposizione			493,78 €
Importo complessivo dell'intervento da impegnare			1.950,00 €

- il Quadro economico dei "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI - DA ESEGUIRSI NEL COMPENDIO MUNICIPALE E CIMITERI DI PROPRIETÀ COMUNALE FACENTI PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO "6" - ANNO 2025 (CIG B69ED8DE02)", dove trova copertura l'incarico di cui trattasi, viene conseguentemente rideterminato come segue:

A) LAVORI		Q.E.	Q.E.
		AFFIDAMENTO LAVORI	AFFIDAMENTO CA5 SAP
A1	Totale lavori	€ 136.300,00	
A2	di cui Lavori a base d'asta	€ 53.589,89	
A3	di cui Costo incidenza mano d'opera	€ 75.220,80	
A4	di cui Stima costi della sicurezza (non ribassabili)	€ 7.489,31	
A5	Importo negoziabile	€ 128.810,69	€ 128.810,69
A6	Ribasso 4,50000%	€ 5.796,48	€ 5.796,48
A7	Importo ribassato	€ 123.014,21	€ 123.014,21
A8	Importo di affidamento (inclusi oneri sicurezza) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 130.503,52	€ 130.503,52
A9	Importo lavori già compreso in A8	€ 47.793,41	€ 47.793,41
A10	Costo di manodopera dichiarato in sede di offerta, già compreso in A8	€ 75.220,80	€ 75.220,80
A11	Oneri della sicurezza già compreso in A8	€ 7.489,31	€ 7.489,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Iva sui lavori 22%	€ 28.710,77	€ 28.710,77
B2	Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	€ 2.726,00	€ 2.726,00
B3	Bollettini ANAC	€ 35,00	€ 35,00
B4	Aggiornamento prezzi, imprevisti arrotondamenti	€ 13.630,00	€ 11.680,00
B.5	AFFIDAMENTO CA5 SAP SOCIETA'ARCHEOLOGICA SRL		
	Importo contrattuale		€ 1.456,22
	Iva al 22%		€ 320,37
	Imprevisti <10% su lavori e IVA		€ 173,41
	Importo complessivo		€ 1.950,00
B6	Economie da ribasso (da lavori e da IVA)	€ 7.071,71	€ 7.071,71
B7	Totale Somme a disposizione (B)	€ 46.377,00	€ 52.173,48
B8	TOTALE COMPLESSIVO	€ 182.677,00	€ 182.677,00

- l'importo complessivo dell'incarico pari ad € 1.950,00 trova copertura alla voce "B4 *Aggiornamento prezzi, imprevisti arrotondamenti*" del Quadro economico dei lavori sopra rideterminato secondo seguente ripartizione tra capitoli ed impegni di spesa:

* per € 1.161,17 al Capitolo 1120903.1229 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico – cimiteri" - Sub impegno n. 683.4 del 09-05-2025;

* per € 788,83 al Capitolo 1120903.228 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili – cimiteri" - Sub impegno n. 684.4 del 09-05-2025

e con la seguente variazione dei succitati sub-impegni di spesa:

Anno	Capitolo	Imp.	Valore attuale €	Valore rideterminato €	differenza	COD FORNIT
2025	1120903.1229	683.3/2025	2.238,05	1.076,88	- 1.161,17	
2025	1120903.228	684.3/2025	2.984,97	2.196,14	- 788,83	
2025	1120903.228	684.subnuovo/2025	-	702,13 (quota lavori + IVA)		12566
2025	1120903.228	684.subnuovo/2025	-	86,70 (quota imprevisti)		
2025	1120903.1229	683.subnuovo/2025	-	1.074,46 (quota lavori + IVA)		12566
2025	1120903.1229	683.subnuovo/2025	-	86,71 (quota imprevisti)		

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto:

- di poter affidare l'incarico professionale di ASSISTENZA ARCHEOLOGICA al precitato O.E. SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL (P. IVA 01725150203 – COD. FORNIT. 12566), di QUINGENTOLE (MN), nell'ambito dell'AQ di cui è aggiudicataria (CIG PADRE: B16A9A4BF4), dando avvio al CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 (CIG DERIVATO: B7B380CA35), verso il corrispettivo di **€ 1.456,22**, oltre IVA al 22%, per un importo lordo, IVA al 22% inclusa, pari ad € 1.776,59 come da prospetto soprariportato e secondo documentazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di dover dare atto che l'importo complessivo dell'incarico pari ad € 1.950,00 trova copertura alla voce *"B4 Aggiornamento prezzi, imprevisti arrotondamenti"* del Quadro economico dei lavori sopra rideterminato secondo seguente ripartizione tra capitoli ed impegni di spesa:
 - * per € 1.161,17 al Capitolo 1120903.1229 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico – cimiteri" - Sub impegno n. 683.4 del 09-05-2025;
 - * per € 788,83 al Capitolo 1120903.228 *"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili – cimiteri"* - Sub impegno n. 684.4 del 09-05-2025

con la soprariportata variazione dei succitati sub-impegni di spesa;

- di dover approvare il Quadro economico dei lavori di cui in oggetto come sopra rideterminato;
- di dover stipulare con SAP Società Archeologica s.r.l (P. IVA 01725150203 - COD. FORNIT.12566) di QUINGENTOLE (MN), contratto nella forma di scambio di corrispondenza/lettera commerciale secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di dover individuare, nell'ambito del presente Contratto attuativo n. 5, il seguente gruppo di lavoro:

Funzioni	Personale individuato per il Progetto di realizzazione dell'opera (fino al collaudo)		Personale incaricato Servizio
Responsabile unico del progetto (RUP) nonché DEC	Arch. Luca Noseda		
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	Servizio Amm.Cont.	Servizio Tecnico	
	Beatrice Terragni Cristina Franchi Stefano De Cesare Rocco Pietro Di Vizio Luca Pagani Irene Guagliano Carmen Longobardi Cristina Procopio Nadia Rimoldi Simona Rizzo Mauro Rondinelli Mariangela Tassoni	Davide Cantaluppi	

- di voler riservarsi la facoltà di procedere ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. 36/2023, all'esecuzione anticipata del contratto in pendenza della stipula dello stesso, al fine di consentire celermente l'avvio dell'incarico;
- di dover dare atto che l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza della stipula dello stesso è subordinata alla costituzione delle polizze secondo documenti di affidamento;

Attestato, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune Como, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, che non sussistono, in relazione al presente procedimento di affidamento, situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, tra i soggetti coinvolti nel procedimento medesimo e l'operatore economico individuato;

Ritenuto, inoltre, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità né di soggezione all'obbligo di astensione in relazione all'assunzione del presente atto;

Visto il Decreto Sindacale R.G. n. 78 del 25/09/2024, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore Opere Pubbliche";

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 con nota n. 207

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di affidare l'incarico professionale di ASSISTENZA ARCHEOLOGICA al precitato O.E. SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL (P. IVA 01725150203 – COD. FORNIT. 12566), di QUINGENTOLE (MN), nell'ambito dell'AQ di cui è aggiudicataria (CIG PADRE: B16A9A4BF4), dando avvio al CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 (CIG DERIVATO: B7B380CA35), verso il corrispettivo di **€. 1.456,22**, oltre IVA al 22%, per un importo lordo, IVA al 22% inclusa, pari ad € 1.776,59 come da prospetto soprariportato e secondo documentazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

Quadro economico di progetto di servizio	tariffa giornaliera	giorni	totale
II° Livello Archeologo Responsabile/Esecutore	296,00 €	2	592,00 €
I° Livello Archeologo Responsabile/Esecutore	320,00 €	2	640,00 €
Relazione conclusiva 20%	1.232,00 €	20%	246,40 €
Totale servizio			1.478,40 €
A dedurre Ribasso di aggiudicazione pari a 1,5%			22,18 €

Importo contrattuale			1.456,22 €
Iva al 22%			320,37 €
Imprevisti <10% su lavori e IVA			173,41 €
totale somme a disposizione			493,78 €
Importo complessivo dell'intervento da impegnare			1.950,00 €

2) di dare atto che l'importo complessivo dell'incarico pari ad € 1.950,00 trova copertura alla voce "B4 Aggiornamento prezzi, imprevisti arrotondamenti" del Quadro economico dei lavori sopra rideterminato secondo seguente ripartizione tra capitoli ed impegni di spesa:

* per € 1.161,17 al Capitolo 1120903.1229 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico – cimiteri" - Sub impegno n. 683.4 del 09-05-2025;

* per € 788,83 al Capitolo 1120903.228 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili – cimiteri" - Sub impegno n. 684.4 del 09-05-2025

con la seguente variazione dei succitati sub-impegni di spesa:

Anno	Capitolo	Imp.	Valore attuale €	Valore rideterminato €	differenza	COD FORNIT
2025	1120903.1229	683.3/2025	2.238,05	1.076,88	- 1.161,17	
2025	1120903.228	684.3/2025	2.984,97	2.196,14	- 788,83	
2025	1120903.228	684.subnuovo/2025	-	702,13 (quota lavori + IVA)		12566
2025	1120903.228	684.subnuovo/2025	-	86,70 (quota imprevisti)		
2025	1120903.1229	683.subnuovo/2025	-	1.074,46 (quota lavori + IVA)		12566
2025	1120903.1229	683.subnuovo/2025	-	86,71 (quota imprevisti)		

3) di approvare il Quadro economico dei "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI - DA ESEGUIRSI NEL COMPENDIO MUNICIPALE E CIMITERI DI PROPRIETÀ COMUNALE FACENTI PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO "6" - ANNO 2025 (CIG B69ED8DE02)" come di seguito rideterminato:

A) LAVORI		Q.E.	Q.E.
		AFFIDAMENTO LAVORI	AFFIDAMENTO CA5 SAP
A1	Totale lavori	€ 136.300,00	
A2	di cui Lavori a base d'asta	€ 53.589,89	
A3	di cui Costo incidenza mano d'opera	€ 75.220,80	
A4	di cui Stima costi della sicurezza (non ribassabili)	€ 7.489,31	
A5	<i>Importo negoziabile</i>	<i>€ 128.810,69</i>	<i>€ 128.810,69</i>
A6	<i>Ribasso 4,50000%</i>	<i>€ 5.796,48</i>	<i>€ 5.796,48</i>
A7	<i>Importo ribassato</i>	<i>€ 123.014,21</i>	<i>€ 123.014,21</i>
A8	Importo di affidamento (inclusi oneri sicurezza) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 130.503,52	€ 130.503,52
A9	Importo lavori già compreso in A8	€ 47.793,41	€ 47.793,41
A10	Costo di manodopera dichiarato in sede di offerta, già compreso in A8	€ 75.220,80	€ 75.220,80
A11	Oneri della sicurezza già compreso in A8	€ 7.489,31	€ 7.489,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Iva sui lavori 22%	€ 28.710,77	€ 28.710,77
B2	Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	€ 2.726,00	€ 2.726,00
B3	Bollettini ANAC	€ 35,00	€ 35,00
B4	Aggiornamento prezzi, imprevisti arrotondamenti	€ 13.630,00	<i>€ 11.680,00</i>
B.5	AFFIDAMENTO CA5 SAP SOCIETA'ARCHEOLOGICA SRL		
	<i>Importo contrattuale</i>		<i>€ 1.456,22</i>
	<i>Iva al 22%</i>		<i>€ 320,37</i>
	<i>Imprevisti <10% su lavori e IVA</i>		<i>€ 173,41</i>
	Importo complessivo		€ 1.950,00
B6	Economie da ribasso (da lavori e da IVA)	€ 7.071,71	€ 7.071,71
B7	Totale Somme a disposizione (B)	€ 46.377,00	€ 52.173,48
B8	TOTALE COMPLESSIVO	€ 182.677,00	€ 182.677,00

5) di stipulare con SAP Società Archeologica s.r.l (P. IVA 01725150203 - COD. FORNIT.12566) di QUINGENTOLE (MN), contratto nella forma di scambio di corrispondenza/lettera commerciale secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

6) di individuare, nell'ambito del presente Contratto attuativo n. 5, il seguente gruppo di lavoro:

Funzioni	Personale individuato per il Progetto di realizzazione dell'opera (fino al collaudo)		Personale incaricato Servizio
Responsabile unico del progetto (RUP) nonché DEC	Arch. Luca Nosedà		
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	Servizio Amm.Cont.	Servizio Tecnico	
	Beatrice Terragni Cristina Franchi Stefano De Cesare Rocco Pietro Di Vizio Luca Pagani Irene Guagliano Carmen Longobardi Cristina Procopio Nadia Rimoldi Simona Rizzo Mauro Rondinelli Mariangela Tassoni	Davide Cantaluppi	

7) di riservarsi la facoltà di procedere ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. 36/2023, all'esecuzione anticipata del contratto in pendenza della stipula dello stesso, al fine di consentire celermente l'avvio dell'incarico;

8) di dare atto che l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza della stipula dello stesso è subordinata alla costituzione delle polizze secondo documenti di affidamento;

9) di procedere alla pubblicazione del presente atto all'albo comunale on-line e sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005*